

「管きよ補修工事」の公表月別・発注予定

東京都下水道局

※ 公表内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。

※ 公表内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。

3月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	時間制約割増
	案件なし						

4月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	時間制約割増
1	渋谷区南平台町付近外管渠補修工事	90日間	渋谷区南平台町外	(開削工法)ます・取付管18か所、ます・取付管撤去1か所、ます上部8か所(内面被覆工法)取付管20か所	5月	中部	○
2	文京区小石川五丁目付近外管渠補修工事	100日間	文京区小石川五丁目外	本管20m、ます10か所、支管閉塞20か所	5月	北部	
3	文京区西片一丁目付近外人孔上部補修工事	100日間	文京区西片一丁目外	人孔上部65か所	6月	北部	
4	豊島区長崎六丁目付近外管渠補修工事	100日間	豊島区長崎六丁目外	本管15m、取付管300m、ます200か所	6月	北部	
5	足立区本木一丁目付近外管渠補修工事	120日間	足立区本木一丁目外	本管30m、ます150か所、取付管200m、人孔20か所	5月	東二	
6	葛飾区東四つ木一丁目付近外管渠補修工事	120日間	葛飾区東四つ木一丁目	本管10m、ます140か所、取付管490m、人孔10か所	5月	東二	
7	江戸川区北葛西一丁目付近外管渠補修工事	100日間	江戸川区北葛西一丁目外	ます40か所、取付管240m、人孔20か所	5月	東二	
8	新宿区百人町二丁目付近外管渠補修工事	120日間	新宿区百人町二丁目外	本管72m、取付管184m、人孔20か所、ます120か所	6月	西一	
9	中野区野方一丁目付近管渠補修工事	120日間	中野区野方一丁目	本管10m、取付管350m、人孔10か所、ます140か所	5月	西一	
10	中野区大和町四丁目付近管渠補修工事	120日間	中野区大和町四丁目	本管10m、取付管350m、人孔10か所、ます140か所	5月	西一	
11	杉並区松庵三丁目付近管渠補修工事	120日間	杉並区松庵三丁目	本管20m、取付管400m、ます150か所	5月	西一	
12	杉並出張所管内分水人孔補修工事	60日間	杉並区管内	人孔20か所	6月	西一	
13	杉並区桃井四丁目付近外管渠補修工事	120日間	杉並区桃井四丁目外	本管30m、取付管100m、ます50か所	6月	西一	
14	北区上十条五丁目付近外管渠補修工事	140日間	北区上十条五丁目外	本管10m取付管330m(開削、内面被覆)ます110か所人孔10か所	5月	西二	
15	板橋区常盤台一丁目付近管渠補修工事	140日間	板橋区常盤台一丁目	本管20m取付管240m(開削、内面被覆)ます90か所	5月	西二	
16	練馬区平和台四丁目付近管渠補修工事	140日間	練馬区平和台四丁目	本管30m取付管400m(開削、内面被覆)ます130か所	5月	西二	
17	板橋区常盤台二丁目付近管渠補修工事	140日間	板橋区常盤台二丁目	本管20m取付管400m(開削、内面被覆)ます150か所	5月	西二	
18	練馬区関町北二丁目付近外管渠補修工事	140日間	練馬区関町北二丁目外	本管20m取付管300m(開削、内面被覆)ます170か所	5月	西二	
19	品川区大井一丁目付近外管渠補修工事	100日間	品川区大井一丁目外	本管80m、取付管270m、ます90か所	5月	南部	○
20	目黒区下目黒五丁目付近外管渠補修工事	160日間	目黒区下目黒五丁目外	本管50m、取付管475m、ます150か所	5月	南部	
21	大田区大森南二丁目付近外管渠補修工事	120日間	大田区大森南二丁目外	本管30m、取付管300m、ます50か所、人孔5か所	5月	南部	
22	大田区下丸子二丁目付近外管渠補修工事	120日間	大田区下丸子二丁目外	本管20m、取付管300m、ます30か所、人孔5か所	5月	南部	

23	世田谷区代沢二丁目付近外管渠補修工事	160日間	世田谷区代沢二丁目外	本管51m、取付管461m、ます109か所	5月	南部	
24	世田谷区玉川田園調布一丁目付近外管渠補修工事	100日間	世田谷区玉川田園調布一丁目外	本管50m、取付管132m、ます23か所	5月	南部	
25	目黒出張所管内副管補修工事	100日間	目黒区自由が丘二丁目外	副管111か所	5月	南部	○
26	大田区新蒲田三丁目付近外管渠補修工事	120日間	大田区新蒲田三丁目外	本管20m、取付管330m、ます80か所、人孔5か所	5月	南部	
27	祖師谷幹線外幹線補修工事	140日間	世田谷区祖師谷二丁目外	本管2500m、取付管105m、ます20か所	5月	南部	

5月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	時間制約割増
1	港区高輪三丁目付近外人孔上部補修工事	90日間	港区高輪三丁目外	(開削工法) 人孔17か所	7月	中部	○
2	渋谷区笹塚二丁目付近人孔上部補修工事	80日間	渋谷区笹塚二丁目	(機械施工) 人孔60か所	7月	中部	
3	台東区日本堤一丁目付近外管渠補修工事	120日間	台東区日本堤一丁目外	取付管20m、ます20か所、支管閉塞40か所	7月	北部	
4	台東区日本堤二丁目付近外管渠補修工事	120日間	台東区日本堤二丁目外	取付管10m、ます10か所、支管閉塞65か所	7月	北部	
5	台東区浅草橋四丁目付近外管渠補修工事	120日間	台東区浅草橋四丁目外	取付管20m、ます20か所、支管閉塞40か所	7月	北部	○
6	墨田出張所管内管渠補修その2工事	120日間	墨田区管内	取付管 140か所、支管閉塞 10か所	7月	東一	
7	墨田出張所管内人孔上部補修その2工事	120日間	墨田区管内	人孔上部補修 70か所	7月	東一	
8	足立区西新井栄町三丁目付近外管渠補修工事	150日間	足立区西新井栄町三丁目外	本管40m、取付管400m、人孔40か所、ます200か所	6月	東二	
9	葛飾区西新小岩四丁目付近外管渠補修工事	100日間	葛飾区西新小岩四丁目外	本管5m、取付管525m、人孔5か所、ます150か所	6月	東二	
10	葛飾区堀切三丁目付近外管渠補修工事	120日間	葛飾区堀切三丁目外	本管5m、取付管525m、人孔5か所、ます150か所	6月	東二	
11	江戸川区東小松川三丁目付近外管渠補修工事	120日間	江戸川区東小松川三丁目外	本管10m、取付管450m、ます150か所	6月	東二	
12	新宿区西落合二丁目付近外管渠補修工事	120日間	新宿区西落合二丁目外	本管45m、取付管43m、ます51か所	7月	西一	
13	中野区大和町二丁目付近外管渠補修工事	120日間	中野区大和町二丁目外	本管5m、取付管300m、人孔10か所、ます130か所	6月	西一	
14	中野区若宮一丁目付近外管渠補修工事	120日間	中野区若宮一丁目外	本管5m、取付管300m、人孔10か所、ます130か所	6月	西一	
15	北区赤羽台四丁目付近外人孔上部補修工事	100日間	北区赤羽台四丁目外	人孔80か所	6月	西二	
16	板橋区小豆沢四丁目付近管渠補修工事	140日間	板橋区小豆沢四丁目	本管20m取付管370m(開削、内面被覆)ます140か所	6月	西二	
17	品川区旗の台四丁目付近外管渠補修工事	100日間	品川区旗の台四丁目外	本管20m、取付管210m、ます70か所	6月	南部	
18	品川区西大井四丁目付近外管渠補修工事	100日間	品川区西大井四丁目外	本管20m、取付管270m、ます90か所	6月	南部	
19	大田区中央五丁目付近外管渠補修工事	120日間	大田区中央五丁目外	本管20m、取付管300m、ます80か所、人孔5か所	6月	南部	
20	世田谷区大蔵一丁目付近外管渠補修工事	120日間	世田谷区大蔵一丁目外	本管55m、取付管145m、ます25か所、人孔20か所	6月	南部	