

〈令和5年4月3日更新〉

「管きょ補修工事」の公表月別・発注予定

東京都下水道局

※ 公表内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。

※ 公表内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。

4月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	時間制約割増
1	中央区入船二丁目付近外管渠補修工事	70日間	中央区入船二丁目外	本管補修6か所、取付管（内面被覆）3か所、汚水ます・取付管（開削）37か所、支管閉塞（開削）16か所	5月	中部	○
2	中央区晴海四丁目付近既設管撤去工事	50日間	中央区晴海四丁目	本管撤去3箇所、汚水ます撤去2箇所、汚水取付管撤去2箇所、雨水ます撤去3箇所、雨水ます取付管3箇所	5月	中部	○
3	港区芝大門一丁目付近外人孔上部補修工事	80日間	港区芝大門一丁目外	人孔上部補修33か所	5月	中部	○
4	港区芝浦四丁目付近特殊人孔防食被覆補修工事	60日間	港区芝浦四丁目	人孔防食被覆1か所	5月	中部	
5	渋谷区大山町付近外人孔上部補修工事	80日間	渋谷区大山町外	人孔上部補修60か所、足掛補修30か所	5月	中部	
6	港区六本木三丁目付近外人孔上部補修工事	60日間	港区六本木三丁目外	人孔上部補修9か所	6月	中部	○
7	文京区大塚四丁目付近外管渠補修工事	100日間	文京区大塚四丁目付近外	取付管43.8m、ます1か所、人孔上部補修3か所	5月	北部	
8	台東区浅草六丁目付近外管渠補修工事	160日間	台東区浅草六丁目付近外	本管10m、取付管80m、ます86箇所、人孔32箇所、支管閉塞77箇所	5月	北部	○
9	豊島区目白五丁目付近外管渠補修工事	120日間	豊島区目白五丁目付近外	本管30m、取付管250m、ます160か所	5月	北部	
10	江東区深川二丁目付近外管渠補修工事	90日間	江東区深川二丁目外	取付管40箇所、人孔上部補修30箇所、ます20箇所、本管補修30箇所	5月	東一	
11	葛飾区奥戸二丁目付近外管渠補修工事	120日間	葛飾区奥戸二丁目外	取付管350m、ます150か所	5月	東二	
12	中野区野方二丁目付近外管渠補修工事	120日間	中野区野方二丁目外	本管33m、取付管253m、人孔10か所、ます89か所	5月	西一	
13	新宿区百人町二丁目付近管渠補修その2工事	120日間	新宿区百人町二丁目	本管37m、取付管56m、人孔7か所、ます107か所	5月	西一	○
14	新宿区西落合一丁目付近管渠補修工事	165日間	新宿区西落合一丁目	本管71m、取付管39m、人孔13か所、ます60か所	5月	西一	
15	杉並区善福寺一丁目付近外管渠補修工事	85日間	杉並区善福寺一丁目外	本管26m、取付管73m、人孔7か所、ます8か所	5月	西一	
16	中野区鷺宮五丁目付近外管渠補修工事	145日間	中野区鷺宮五丁目外	本管53m、取付管232m、人孔17か所、ます67か所	5月	西一	
17	中野区新井二丁目付近外管渠補修工事	140日間	中野区新井二丁目外	本管10m、取付管375m、人孔10か所、ます130か所	6月	西一	
18	杉並区桃井一丁目付近外管渠補修工事	130日間	杉並区桃井一丁目外	本管30m、取付管220m、人孔10か所、ます130か所	6月	西一	
19	中野区若宮三丁目付近外管渠補修工事	130日間	中野区若宮三丁目外	本管10m、取付管325m、人孔10か所、ます130か所	6月	西一	
20	北区浮間五丁目付近外管渠補修工事	130日間	北区浮間五丁目付近外	本管30m、取付管300m(開削、内面被覆)、ます100か所	5月	西二	
21	板橋区志村二丁目付近外管渠補修工事	130日間	板橋区志村二丁目付近外	本管30m、取付管300m(開削、内面被覆)、ます100か所	5月	西二	
22	板橋区高島平一丁目付近外管渠補修工事	130日間	板橋区高島平一丁目付近外	本管30m、取付管300m(開削、内面被覆)、ます100か所	5月	西二	
23	練馬区桜台三丁目付近外管渠補修工事	130日間	練馬区桜台三丁目付近外	本管30m、取付管300m(開削、内面被覆)、ます100か所	5月	西二	
24	練馬区田柄二丁目付近外管渠補修工事	130日間	練馬区田柄二丁目付近外	本管30m、取付管300m(開削、内面被覆)、ます100か所	5月	西二	
25	練馬区上石神井一丁目付近外管渠補修工事	130日間	練馬区上石神井一丁目付近外	本管30m、取付管300m(開削、内面被覆)、ます100か所	5月	西二	
26	品川区旗の台一丁目付近外管渠補修工事	120日間	品川区旗の台一丁目外	本管20m、取付管390m、ます138か所	5月	南部	
27	目黒区目黒本町四丁目付近外管渠補修工事	135日間	目黒区目黒本町四丁目外	本管8m、取付管400m、ます90か所、人孔3か所	5月	南部	
28	大田区千鳥三丁目付近外管渠補修工事	155日間	大田区千鳥三丁目外	取付管220m、ます150か所	5月	南部	
29	大田区新蒲田二丁目付近外管渠補修工事	120日間	大田区新蒲田二丁目外	本管12m、取付管600m、ます55か所	5月	南部	
30	世田谷区砧六丁目付近外管渠補修工事	140日間	世田谷区砧六丁目外	本管15m、取付管393m、ます86か所、人孔5か所	5月	南部	
31	世田谷区尾山台二丁目付近外管渠補修工事	135日間	世田谷区尾山台二丁目外	本管35m、取付管260m、ます74か所	5月	南部	
32	目黒区柿の木坂三丁目付近外人孔上部補修工事	60日間	目黒区柿の木坂三丁目外	人孔130か所	6月	南部	

33	品川区小山二丁目付近外人孔上部補修工事	80日間	品川区小山二丁目外	人孔101か所	6月	南部	
34	大田区千鳥二丁目付近外管渠補修工事	180日間	大田区千鳥二丁目外	本管20m、取付管540m、ます50か所	6月	南部	
35	世田谷区等々力八丁目付近外管渠補修工事	120日間	世田谷区等々力八丁目外	本管20m、取付管474m、ます148か所、人孔5か所	6月	南部	

5月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	時間制約割増
1	千代田区飯田橋三丁目付近外人孔上部補修工事	80日間	千代田区飯田橋三丁目外	人孔上部補修65か所	6月	中部	○
2	港区芝一丁目付近外人孔上部補修工事	80日間	港区芝一丁目外	人孔上部補修41か所	6月	中部	
3	渋谷区代々木一丁目付近外人孔防食被覆補修工事	80日間	渋谷区代々木一丁目外	人孔防食被覆29か所	6月	中部	○
4	文京区本駒込三丁目1番先外人孔上部補修工事	60日間	文京区本駒込三丁目1番先外	人孔上部補修10か所	6月	北部	○
5	墨田出張所管内人孔上部補修工事	70日間	墨田区管内	人孔上部補修56箇所	7月	東一	
6	足立区本木一丁目付近外管渠補修工事	120日間	足立区本木一丁目外	本管30m、取付管340m、人孔20か所、ます170か所	6月	東二	
7	葛飾区奥戸七丁目付近外管渠補修工事	120日間	葛飾区奥戸七丁目外	取付管560m、ます160か所	6月	東二	
8	江戸川区新堀一丁目付近外管渠補修工事	140日間	江戸川区新堀一丁目外	取付管450m、ます150か所	6月	東二	
9	中野区江古田二丁目付近外管渠補修工事	130日間	中野区江古田二丁目外	本管10m、取付管325m、人孔10か所、ます130か所	6月	西一	
10	中野区丸山二丁目付近外管渠補修工事	130日間	中野区丸山二丁目外	本管5m、取付管300m、人孔10か所、ます120か所	6月	西一	
11	新宿区高田馬場三丁目付近外管渠補修工事	150日間	新宿区高田馬場三丁目外	本管50m、取付管220m、人孔30か所、ます110か所	7月	西一	○
12	新宿出張所管内人孔上部補修工事	120日間	新宿区馬場下町外	人孔50か所	7月	西一	
13	杉並区宮前二丁目付近外管渠補修工事	140日間	杉並区宮前二丁目外	本管20m、取付管250m、人孔15か所、ます160か所	7月	西一	
14	杉並区高井戸西一丁目付近外管渠補修工事	130日間	杉並区高井戸西一丁目外	本管20m、取付管220m、人孔15か所、ます140か所	7月	西一	
15	北区浮間二丁目付近外人孔上部補修工事	100日間	北区浮間二丁目付近外	人孔上部90か所	6月	西二	
16	品川区東品川三丁目付近外管渠補修工事	120日間	品川区東品川三丁目外	本管40m、取付管420m、ます90か所	7月	南部	
17	世田谷区等々力三丁目付近外管渠補修工事	100日間	世田谷区等々力三丁目外	取付管540m、ます100か所	7月	南部	

6月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	時間制約割増
1	文京区目白台二丁目付近外人孔上部補修工事	140日間	文京区目白台二丁目付近外	人孔蓋取替え 41か所	8月	北部	
2	湯島幹線補修工事	140日間	文京区千駄木三丁目付近	本管防食被覆 12m	8月	北部	
3	足立区谷中三丁目付近外管渠補修工事	100日間	足立区谷中三丁目外	本管80m、取付管20m、人孔20か所、ます10か所	7月	東二	
4	江戸川区篠崎町七丁目付近外管渠補修工事	120日間	江戸川区篠崎町七丁目外	取付管480m、ます160か所	8月	東二	
5	杉並区高円寺北一丁目付近外管渠補修工事	100日間	杉並区高円寺北一丁目外	本管10m、取付管220m、人孔10か所、ます110か所	7月	西一	
6	杉並区松庵一丁目付近管渠補修工事	120日間	杉並区松庵一丁目	本管20m、取付管240m、人孔10か所、ます120か所	7月	西一	
7	杉並区堀ノ内二丁目付近外管渠補修工事	130日間	杉並区堀ノ内二丁目外	本管20m、取付管320m、人孔10か所、ます120か所	7月	西一	
8	中野区本町二丁目付近外管渠補修工事	120日間	中野区本町二丁目外	本管5m、取付管300m、人孔10か所、ます120か所	7月	西一	
9	中野区中野五丁目付近外管渠補修工事	100日間	中野区中野五丁目外	本管5m、取付管125m、人孔10か所、ます50か所	7月	西一	○
10	中野区丸山二丁目付近外管渠補修工事	130日間	中野区丸山二丁目外	本管5m、取付管325m、人孔5か所、ます130か所	7月	西一	
11	板橋区西台二丁目付近外管渠補修工事	130日間	板橋区西台二丁目付近外	取付管300m(開削、内面被覆)、ます100箇所、人孔25箇所	7月	西二	
12	練馬区北町八丁目付近外管渠改良・補修工事	130日間	練馬区北町八丁目付近外	本管30m、取付管100m(開削、内面被覆)、ます50か所	7月	西二	
13	練馬区貫井二丁目付近外管渠補修工事	120日間	練馬区貫井二丁目付近外	本管10m、取付管300m(開削、内面被覆)、ます100箇所、人孔10箇所	7月	西二	

14	品川出張所管内下水道管渠副管補修工事	120日間	品川区南品川五丁目外	副管99か所	7月	南部	
15	大田区大森西七丁目付近外人孔上部補修工事	80日間	大田区大森西七丁目外	人孔130か所	7月	南部	
16	世田谷区奥沢四丁目付近外人孔上部補修工事	100日間	世田谷区奥沢四丁目外	人孔90か所	7月	南部	