

〈令和5年10月2日更新〉

「管きよ補修工事」の公表月別・発注予定

東京都下水道局

※ 公表内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。

※ 公表内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。

10月公表案件

| 番号 | 工事件名 | 履行期間 | 施工場所 | 工事概要 | 入札時期 | 下水道事務所 | 時間制約割増 |
|----|------------------------|-------|--------------|--------------------------------------|------|--------|--------|
| 1 | 中央区日本橋浜町三丁目付近外人孔上部補修工事 | 85日間 | 中央区浜町三丁目外 | 人孔上部121か所 | 11月 | 中部 | ○ |
| 2 | 港区芝公園四丁目付近人孔防食被覆補修工事 | 60日間 | 港区芝公園四丁目 | 人孔防食1か所 | 12月 | 中部 | |
| 3 | 台東区台東二丁目付近外管渠補修工事 | 140日間 | 台東区台東二丁目付近外 | 本管5m、取付管87m、ます17箇所、支管閉塞10箇所、人孔上部26箇所 | 12月 | 北部 | ○ |
| 4 | 江東区青海四丁目付近外管渠補修工事 | 60日間 | 江東区青海四丁目付近外 | 取付管60m（25か所）、人孔20か所、ます25か所 | 12月 | 東一 | |
| 5 | 志村幹線補修工事 | 70日間 | 板橋区前野町四丁目付近外 | 断面補修5か所 | 11月 | 西二 | |
| 6 | 板橋区西台四丁目特殊人孔補修工事 | 200日間 | 板橋区西台四丁目 | 人孔1か所 | 12月 | 西二 | |
| 7 | 練馬出張所管内分水人孔補修工事 | 60日間 | 練馬区内 | 人孔20箇所 | 11月 | 西二 | |

11月公表案件

| 番号 | 工事件名 | 履行期間 | 施工場所 | 工事概要 | 入札時期 | 下水道事務所 | 時間制約割増 |
|----|-----------------------|-------|---------------|---------------------------------------|------|--------|--------|
| 1 | 江東区東砂二丁目付近外管渠補修工事 | 120日間 | 江東区東砂二丁目付近外 | 本管5m、取付管60m（20か所）、ます20か所 | 12月 | 東一 | |
| 2 | 江東区大島四丁目付近外管渠補修工事 | 120日間 | 江東区大島四丁目付近外 | 本管5m、取付管60m（20か所）、ます20か所 | 1月 | 東一 | |
| 3 | 江戸川区東小岩二丁目付近外管渠補修工事 | 140日間 | 江戸川区東新小岩二丁目外 | 取付管540m、ます180か所 | 1月 | 東二 | |
| 4 | 葛飾区新小岩一丁目付近外管渠補修工事 | 140日間 | 葛飾区新小岩一丁目外 | 本管10m、取付管543m、人孔10か所、ます155か所 | 1月 | 東二 | |
| 5 | 中野区江古田一丁目付近外管渠補修工事 | 150日間 | 中野区江古田一丁目外 | 本管20m、取付管250m、人孔10か所、ます120か所 | 12月 | 西一 | |
| 6 | 新宿区西落合一丁目付近外管渠補修その2工事 | 170日間 | 新宿区西落合一丁目外 | 本管60m、取付管30m、人孔45か所、ます30か所 | 1月 | 西一 | |
| 7 | 杉並区高円寺南五丁目付近外管渠補修工事 | 140日間 | 杉並区高円寺南五丁目 | 本管30m、取付管235m、人孔10か所、ます120か所 | 1月 | 西一 | |
| 8 | 北区上十条五丁目付近外管渠補修工事 | 150日間 | 北区上十条五丁目付近外 | 本管30m、取付管200m(開削、内面被覆)、ます100か所、人孔15か所 | 1月 | 西二 | |
| 9 | 板橋区高島平二丁目付近外管渠補修工事 | 150日間 | 板橋区高島平二丁目付近外 | 本管10m、取付管510m(開削、内面被覆)、ます180か所 | 1月 | 西二 | |
| 10 | 板橋区赤塚五丁目付近外管渠補修工事 | 150日間 | 板橋区赤塚五丁目付近 | 本管10m、取付管510m(開削、内面被覆)、ます180か所 | 1月 | 西二 | |
| 11 | 板橋区南常盤台一丁目付近外管渠補修工事 | 80日間 | 板橋区南常盤台一丁目付近外 | 本管35m | 1月 | 西二 | |
| 12 | 練馬区関町南二丁目付近外管渠補修工事 | 120日間 | 練馬区関町南二丁目付近外 | 本管20m、取付管375m(開削、内面被覆)、ます150か所、人孔20か所 | 1月 | 西二 | |
| 13 | 練馬区南田中四丁目付近外管渠補修工事 | 120日間 | 練馬区南田中四丁目付近外 | 本管20m、取付管375m(開削、内面被覆)、ます150か所、人孔20か所 | 1月 | 西二 | |
| 14 | 練馬区中村一丁目付近外管渠補修工事 | 120日間 | 練馬区中村一丁目付近外 | 本管20m、取付管375m(開削、内面被覆)、ます150か所、人孔20か所 | 1月 | 西二 | |
| 15 | 目黒区目黒本町二丁目付近外管渠補修工事 | 180日間 | 目黒区目黒本町二丁目外 | 本管30m、取付管437m、ます90か所 | 1月 | 南部 | |

12月公表案件

| 番号 | 工事件名 | 履行期間 | 施工場所 | 工事概要 | 入札 時期 | 下水道 事務所 | 時間制約 割増 |
|----|------------------------|-------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|------------|
| 1 | 港区芝浦四丁目付近人孔防食被覆補修その2工事 | 70日間 | 港区芝浦四丁目 | 人孔防食1か所 | 1月 | 中部 | |
| 2 | 渋谷区笹塚三丁目外管渠補修工事 | 160日間 | 渋谷区笹塚三丁目外 | 本管50m、取付管400m、人孔20箇所、ます70箇所 | 2月 | 中部 | |
| 3 | 文京区関口二丁目付近外管渠補修工事 | 80日間 | 文京区関口二丁目付近外 | 本管10m、取付管20m、ます20箇所、支管閉塞40箇所 | 2月 | 北部 | |
| 4 | 足立区梅田五丁目付近外管渠補修工事 | 160日間 | 足立区梅田五丁目外 | 本管50m、取付管200m、人孔35か所、ます100か所 | 1月 | 東二 | |
| 5 | 江戸川区北小岩三丁目付近外管渠補修工事 | 140日間 | 江戸川区北小岩三丁目外 | 取付管540m、ます180か所 | 1月 | 東二 | |
| 6 | 杉並区西荻北二丁目付近外管渠補修工事 | 140日間 | 杉並区西荻北二丁目外 | 本管15m、取付管240m、人孔10か所、ます130所 | 2月 | 西一 | |
| 7 | 北区赤羽西四丁目付近外管渠補修工事 | 150日間 | 北区赤羽西四丁目付近外 | 本管30m、取付管200m(開削、内面被覆)、ます80か所、人孔15か所 | 1月 | 西二 | |
| 8 | 板橋区高島平四丁目付近管渠補修工事 | 150日間 | 板橋区高島平四丁目付近 | 本管10m、取付管450m(開削、内面被覆)、ます170か所 | 1月 | 西二 | |
| 9 | 品川区南品川六丁目付近外管渠補修工事 | 140日間 | 品川区南品川六丁目外 | 本管30m、取付管108m、ます43か所 | 1月 | 南部 | |
| 10 | 大田区鵜の木二丁目付近外管渠補修工事 | 160日間 | 大田区鵜の木二丁目外 | 本管8m、取付管359m | 1月 | 南部 | |
| 11 | 世田谷区成城二丁目付近外管渠補修工事 | 160日間 | 世田谷区成城二丁目外 | 本管20m、取付管390m、ます70か所、人孔5か所 | 1月 | 南部 | |