

〈令和4年7月1日更新〉

「管きょ補修工事」の公表月別・発注予定

東京都下水道局

※ 公表内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。

※ 公表内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。

7月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	時間制約割増
1	文京区向丘一丁目付近外管渠補修工事	120日間	文京区向丘一丁目付近	本管10m、取付管60m、ます20か所、支管閉塞30か所	9月	北部	
2	台東出張所管内人孔上部補修工事（その2）	120日間	台東区浅草二丁目付近	人孔上部35か所	9月	北部	○
3	台東区日本堤一丁目付近外管渠補修工事	120日間	台東区日本堤一丁目付近	取付管3m、ます4か所、支管閉塞21か所	9月	北部	
4	江東区若洲一丁目付近外管渠補修工事	70日間	江東区若洲一丁目付近	取付管5か所、人孔上部補修50か所、ます5か所	9月	東一	
5	葛飾区東新小岩六丁目付近人孔上部補修工事	100日間	葛飾区東新小岩五・六丁目	人孔150か所	8月	東二	
6	江戸川区南小岩六丁目付近外管渠補修工事	120日間	江戸川区南小岩六・七丁目	本管10m、取付管450m、ます150か所	8月	東二	
7	江戸川区北葛西五丁目付近人孔上部補修工事	100日間	江戸川区北葛西四・五丁目、 宇喜田町、西葛西三～六丁目、 中葛西一・三～五丁目	人孔150か所	9月	東二	
8	中野区大和町二丁目付近外管渠補修工事	110日間	中野区大和町二丁目	本管5m、取付管300m、人孔10か所、ます130か所	9月	西一	
9	中野区松が丘二丁目付近外管渠補修工事	120日間	中野区松が丘二丁目	本管5m、取付管100m、人孔10か所、ます50か所	9月	西一	
10	杉並区井草三丁目付近外管渠補修工事	80日間	杉並区井草三丁目	本管10m、取付管120m、人孔40か所、ます80か所	9月	西一	
11	新宿区百人町一丁目付近外管渠補修工事	120日間	新宿区百人町一丁目	本管15m、取付管90m、人孔20か所、ます65か所	9月	西一	
12	新宿出張所管内人孔上部補修工事	80日間	新宿区管内	人孔15か所	9月	西一	
13	第二戸山幹線外補修工事	100日間	新宿区戸塚町一丁目	本管1000m	9月	西一	
14	杉並区宮前四丁目付近外管渠補修工事	80日間	杉並区宮前四丁目	本管20m、取付管45m、人孔30か所、ます45か所	9月	西一	
15	新宿区西落合三丁目付近外管渠補修工事	120日間	新宿区西落合三丁目	本管45m、取付管43m、ます51か所	9月	西一	
16	北区上十条四丁目付近外管渠補修工事	100日間	北区上十条四丁目付近	人孔80か所、取付管50m（開削、内面被覆）、ます30か所	8月	西二	
17	板橋区小豆沢四丁目付近管渠補修工事	140日間	板橋区小豆沢四丁目	本管20m、取付管370m（開削、内面被覆）、ます140か所	8月	西二	
18	北区浮間二丁目付近外管渠補修工事	140日間	北区浮間二丁目付近	本管10m、取付管270m（開削、内面被覆）、ます90か所、人孔10か所	8月	西二	
19	練馬区豊玉北五丁目付近外管渠補修工事	140日間	練馬区豊玉北五丁目付近	本管30m、取付管70m（開削、内面被覆）、ます30か所	8月	西二	
20	板橋区三園一丁目付近人孔上部補修工事	120日間	板橋区三園一丁目付近	人孔120か所	8月	西二	
21	板橋区高島平二丁目付近人孔上部補修工事	120日間	板橋区高島平二丁目付近	人孔100か所	8月	西二	
22	品川区旗の台四丁目付近外管渠補修工事	100日間	品川区旗の台四丁目	本管20m、取付管210m、ます70か所	8月	南部	
23	大田区下丸子二丁目付近人孔上部補修工事	100日間	大田区下丸子二丁目	人孔125か所	8月	南部	
24	世田谷区尾山台三丁目付近人孔上部補修工事	100日間	世田谷区尾山台三丁目	人孔84か所	8月	南部	
25	戸越幹線外補修工事	100日間	品川区西品川一丁目	本管120m	8月	南部	
26	柿の木坂幹線外補修工事	180日間	目黒区東が丘一丁目	本管300m	8月	南部	
27	世田谷区若林四丁目付近外管渠補修工事	80日間	世田谷区若林四丁目	本管46m、取付管253m、ます48か所	8月	南部	

8月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	時間制約割増
1	千代田区内神田三丁目付近特殊人孔防食被覆工事	90日間	千代田区内神田三丁目	人孔1か所	10月	中部	
2	中央区日本橋小舟町付近外管渠補修工事	80日間	中央区日本橋小舟町外	本管3.35m、取付管49.9m、ます32か所	9月	中部	○
3	港区高輪四丁目付近外管渠補修工事	90日間	港区高輪四丁目外	(開削・内面被覆工法) 本管5m、取付管135m、45か所	9月	中部	○
4	高段幹線補修工事	70日間	港区三田一丁目	(内面被覆工法) 本管20m	9月	中部	○
5	港区六本木四丁目付近人孔上部補修工事	110日間	港区六本木四丁目外	(開削工法) 人孔37か所	9月	中部	○
6	文京区大塚六丁目付近人孔補修工事	80日間	文京区大塚六丁目付近	人孔15か所、スマートキャッチ、足掛金物	10月	北部	
7	文京区小石川四丁目付近人孔上部補修工事	80日間	文京区小石川四丁目付近	人孔上部44か所	10月	北部	
8	台東区蔵前四丁目付近外足掛金物補修工事	90日間	台東区蔵前四丁目付近	人孔10か所	10月	北部	
9	豊島出張所管内人孔上部補修工事	65日間	豊島区池袋一丁目付近	人孔上部90か所	10月	北部	○
10	荒川区東日暮里三丁目付近人孔上部補修工事	100日間	荒川区東日暮里三丁目付近外	人孔上部100か所	10月	北部	
11	藍染川幹線補修工事	100日間	荒川区荒川七丁目付近	幹線80m	10月	北部	
12	江戸川区南小岩五丁目付近特殊人孔補修工事	100日間	江戸川区南小岩五丁目	人孔1か所	9月	東二	
13	江戸川区南小岩七丁目付近管渠補修工事	120日間	江戸川区南小岩七・八丁目	本管10m、取付管540m、ます220か所	10月	東二	
14	新宿出張所管内下水道管渠副管補修工事	80日間	新宿区管内	副管82か所	9月	西一	
15	杉並区下井草三丁目付近外管渠補修工事	110日間	杉並区下井草三丁目外	本管20m、取付管200m、人孔30か所、ます80か所	10月	西一	
16	杉並出張所管内下水道管渠副管補修工事	100日間	杉並区管内	副管50か所	9月	西一	
17	中野出張所管内下水道管渠副管補修工事	100日間	中野区管内	副管50か所	9月	西一	
18	杉並出張所管内人孔防食被覆補修工事	60日間	杉並区管内	人孔5か所	10月	西一	
19	北区浮間三丁目付近外下水道管渠副管補修工事	100日間	北区浮間三丁目付近	副管45か所	9月	西二	
20	練馬区北町三丁目付近外管渠改良・補修工事	120日間	練馬区北町三丁目付近	本管30m、取付管50m(開削、内面被覆)、ます20か所	9月	西二	
21	板橋区常盤台一丁目付近管渠補修工事	140日間	板橋区常盤台一丁目	本管20m、取付管240m(開削、内面被覆)、ます90か所	9月	西二	
22	品川区小山三丁目付近人孔上部補修工事	80日間	品川区小山三丁目外	人孔90か所	9月	南部	
23	世田谷区上馬一丁目付近外管渠補修工事	80日間	世田谷区上馬一丁目外	本管21m、取付管172m、ます40か所	9月	南部	
24	南部下水道事務所管内人孔防食被覆補修工事	60日間	品川区東大井一丁目外	人孔9か所	10月	南部	
25	大田区久が原六丁目付近光ファイバーケーブル補修工事	100日間	大田区久が原六丁目	光ファイバーケーブル27m	10月	南部	

9月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	時間制約割増
1	中央区築地六丁目付近外人孔上部補修工事	80日間	中央区築地六丁目外	人孔100か所	10月	中部	○
2	渋谷区幡ヶ谷二丁目付近外人孔上部補修工事	80日間	渋谷区幡ヶ谷二丁目外	人孔51か所	10月	中部	○
3	台東出張所管内人孔防食被覆補修工事	45日間	台東区日本堤二丁目付近	人孔4か所	11月	北部	
4	荒川区西日暮里五丁目付近分水人孔補修工事	80日間	荒川区西日暮里五丁目付近	人孔1か所	11月	北部	○
5	第二南千住幹線補修工事	50日間	荒川区南千住七丁目付近	幹線50m	11月	北部	
6	江東区新木場一丁目付近外人孔防食被覆工事	70日間	江東区新木場一丁目付近	人孔3か所	10月	東一	
7	江東区辰巳三丁目付近管渠補修工事	80日間	江東区辰巳三丁目	取付管5か所、人孔上部補修60か所、本管5か所	10月	東一	
8	足立区梅田四丁目付近外管渠補修工事	140日間	足立区梅田三～六丁目	本管100m、取付管220m、人孔60か所、ます150か所	10月	東二	
9	足立区青井一丁目付近外管渠補修工事	140日間	足立区青井一～六丁目	本管50m、取付管350m、人孔40か所、ます200か所	11月	東二	
10	江戸川区東瑞江一丁目付近外管渠補修工事	120日間	江戸川区東瑞江一～三丁目	本管10m、取付管450m、ます150か所	11月	東二	
11	杉並区永福三丁目付近外管渠補修工事	140日間	杉並区永福三丁目外	本管20m、取付管400m、人孔45か所、ます160か所	10月	西一	
12	新宿出張所管内人孔防食被覆補修工事	100日間	新宿区管内	人孔30か所	10月	西一	
13	中野出張所管内人孔防食被覆補修工事	80日間	中野区管内	人孔10か所	11月	西一	
14	練馬区管内人孔上部補修工事	90日間	練馬区管内	人孔70か所	10月	西二	
15	大田区大森中二丁目付近外管渠補修工事	80日間	大田区大森中二丁目外	本管20m、取付管300m、ます70か所	10月	南部	
16	世田谷区尾山台二丁目付近外管渠補修工事	100日間	世田谷区尾山台二丁目外	本管41m、取付管226m、ます42か所	10月	南部	
17	大田区東海四丁目付近外管渠補修工事	60日間	大田区東海四丁目外	本管30m	11月	南部	