

〈令和4年9月1日更新〉

「管きょ補修工事」の公表月別・発注予定

東京都下水道局

※ 公表内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。

※ 公表内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。

9月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	時間制約割増
1	中央区築地六丁目付近外人孔上部補修工事	80日間	中央区築地六丁目外	人孔109か所	10月	中部	○
2	渋谷区幡ヶ谷二丁目付近外人孔上部補修工事	80日間	渋谷区幡ヶ谷二丁目外	人孔58か所	10月	中部	○
3	台東出張所管内人孔防食被覆補修工事	45日間	台東区日本堤二丁目付近外	人孔4箇所	11月	北部	
4	荒川区西日暮里五丁目付近分水人孔補修工事	80日間	荒川区西日暮里五丁目付近	人孔1箇所	11月	北部	○
5	江東区新木場一丁目付近外人孔防食被覆工事	70日間	江東区新木場一丁目外	人孔3箇所	10月	東一	
6	江東区辰巳三丁目付近管渠補修工事	80日間	江東区辰巳三丁目	取付管5箇所、人孔上部補修60箇所、本管5箇所	10月	東一	
7	江戸川区南小岩五丁目付近特殊人孔補修工事	80日間	江戸川区南小岩五丁目	人孔1か所	10月	東二	
8	中野区大和町二丁目付近外管渠補修工事	100日間	中野区大和町二丁目外	本管5m、取付管300m、人孔10か所、ます130か所	10月	西一	
9	杉並区井草三丁目付近外管渠補修工事	80日間	杉並区井草三丁目外	本管10m、取付管120m、人孔40か所、ます80か所	10月	西一	
10	中野出張所管内人孔防食被覆補修工事	80日間	中野区管内	人孔10か所	11月	西一	
11	杉並出張所管内人孔防食被覆補修工事	60日間	杉並区管内	人孔5か所	10月	西一	
12	板橋区徳丸四丁目付近外人孔上部補修工事	120日間	板橋区徳丸四丁目付近外	人孔100か所	10月	西二	
13	北出張所管内下水道管渠副管補修工事	100日間	北区浮間三丁目付近外	副管45か所	10月	西二	
14	練馬区向山二丁目付近外管渠補修工事	50日間	練馬区向山二丁目付近外	本管5m、取付管70m、ます20か所	10月	西二	
15	北区赤羽南二丁目付近外人孔防食被覆工事	40日間	北区赤羽南二丁目付近外	人孔2か所	10月	西二	
16	大田区大森中二丁目付近外管渠補修工事	80日間	大田区大森中二丁目外	本管20m、取付管300m、ます70か所	10月	南部	
17	大田区東海四丁目付近外管渠補修工事	60日間	大田区東海四丁目外	本管30m	11月	南部	

10月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	時間制約割増
1	港区高輪一丁目付近外人孔防食被覆補修工事	50日間	港区高輪一丁目外	人孔防食被覆3か所	12月	中部	○
2	港区芝浦二丁目付近外人孔上部補修工事	50日間	港区芝浦二丁目外	人孔上部4か所	12月	中部	○
3	足立区梅田四丁目付近外管渠補修工事	140日間	足立区梅田三～六丁目	本管100m、取付管220m、人孔60か所、ます150か所	11月	東二	
4	葛飾区堀切四丁目付近外管渠補修工事	120日間	葛飾区堀切四丁目、小菅二丁目	本管10m、取付管543m、人孔10か所、ます155か所	11月	東二	
5	江戸川区南小岩七丁目付近外管渠補修工事	120日間	江戸川区南小岩七・八丁目	本管10m、取付管540m、ます220か所	11月	東二	
6	足立区青井一丁目付近外管渠補修工事	140日間	足立区青井一～三丁目	本管50m、取付管350m、人孔40か所、ます200か所	12月	東二	
7	足立区関原二丁目付近外管渠補修工事	140日間	足立区関原二・三丁目	本管30m、取付管350m、人孔25か所、ます150か所	12月	東二	
8	江戸川区東瑞江一丁目付近外管渠補修工事	120日間	江戸川区東瑞江一・二丁目	本管10m、取付管450m、ます150か所	12月	東二	
9	江戸川区篠崎町三丁目付近外管渠補修工事	120日間	江戸川区篠崎町三・四丁目	本管10m、取付管450m、ます150か所	12月	東二	
10	杉並出張所管内下水道管渠副管補修工事	80日間	杉並区管内	副管50か所	11月	西一	
11	中野出張所管内人孔補修工事	60日間	中野区管内	足掛金物100か所	11月	西一	
12	練馬区北町三丁目付近外管渠改良・補修工事	120日間	練馬区北町三丁目付近外	本管30m、取付管50m(開削、内面被覆)、ます20か所	11月	西二	
13	練馬区管内人孔上部補修工事	90日間	練馬区管内	人孔70箇所	11月	西二	
14	下赤塚幹線外1幹線補修工事	100日間	板橋区、練馬区	断面補修工15か所	11月	西二	

11月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	時間制約割増
1	江東区毛利一丁目付近外管渠補修工事	100日間	江東区毛利一丁目外	取付管 60箇所、人孔上部補修 15箇所、本管5箇所	1月	東一	
2	葛飾区柴又三丁目付近外管渠補修工事	140日間	葛飾区柴又一～四丁目	本管10m、取付管543m、人孔10か所、ます155か所	1月	東二	
3	葛飾区東堀切三丁目付近外管渠補修工事	120日間	葛飾区東堀切二・三丁目、堀切六～八丁目、西亀有一丁目、お花茶屋三丁目	本管10m、取付管543m、人孔10か所、ます155か所	1月	東二	
4	杉並区永福三丁目付近外管渠補修工事	140日間	杉並区永福三丁目外	本管20m、取付管400m、人孔45か所、ます160か所	12月	西一	
5	中野区江古田一丁目付近外管渠補修工事	140日間	中野区江古田一丁目外	本管10m、取付管350m、人孔10か所、ます140か所	12月	西一	
6	北区赤羽三丁目付近外管渠補修工事	140日間	北区赤羽三丁目付近外	本管30m、取付管300m(開削、内面被覆)、ます100か所	12月	西二	
7	板橋区高島平九丁目付近外管渠補修工事	140日間	板橋区高島平九丁目	本管30m、取付管300m(開削、内面被覆)、ます100か所	12月	西二	
8	練馬区下石神井二丁目付近外管渠補修工事	140日間	練馬区下石神井二丁目	本管30m、取付管300m(開削、内面被覆)、ます100か所	12月	西二	
9	目黒区上目黒二丁目付近外管渠補修工事	160日間	目黒区上目黒二丁目外	本管40m、取付管525m	12月	南部	○