

〔平成29年9月1日更新〕

「管きよ補修工事」の公表月別・発注予定

東京都下水道局

※ 公表内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。

※ 公表内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。

9月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	管きよ補修事業促進割増	時間制約割増
1	港区白金六丁目付近外管渠補修工事	100日間	港区白金六丁目外	本管補修工15m、取付管補修工210m、ます補修工70か所	10月	中部	○	○
2	千代田区九段南四丁目付近外管渠改良工事	60日間	千代田区九段南四丁目外	ます・取付管移設工11か所	11月	中部		
3	第二南千住幹線補修工事	60日間	荒川区南千住三、八丁目	防食被覆工・止水補修工 760m	11月	北部		
4	浅草幹線雨水渠補修工事	100日間	台東区松が谷四丁目、入谷二丁目	L=280m	10月	北部	○	
5	豊島区南長崎六丁目付近外人孔上部補修工事（人孔上部）	50日間	豊島区长崎一丁目、南長崎二、三丁目	人孔上部補修70か所	10月	北部		
6	江東区青海三丁目付近汚水圧送管補修工事	100日間	江東区青海三丁目	ダクタイル鉄管（φ300mm）撤去・新設2.1m 仕切弁撤去・新設3か所 既設人孔上部撤去1か所	10月	東一		
7	江東区亀戸七丁目付近外管渠補修工事	90日間	江東区亀戸七、九丁目	本管（開削）4m、本管（内面）26m、取付管（開削）59m、取付管（内面）237m、ます25か所	10月	東一		
8	墨田区業平一丁目付近外人孔上部補修工事	80日間	墨田区業平一、二、三丁目	人孔34か所	10月	東一		
9	江東区東陽七丁目付近外人孔防食被覆補修工事	70日間	江東区東陽七丁目、有明三丁目、港区台場一丁目	人孔内防食被覆工2か所、人孔ます防食被覆工1か所、光ファイバケーブル補修54m、伝送性能試験	10月	東一		
10	江東区海辺付近管渠補修工事	90日間	江東区海辺	本管（開削）6m、取付管（開削）144m、取付管（内面）47m、ます35か所	10月	東一		
11	江東区潮見二丁目付近外管渠補修工事	90日間	江東区潮見二丁目、辰巳二丁目、夢の島一、二丁目	本管（開削）16m、本管（内面）17m、取付管（開削）25m、取付管（内面）52m、ます12か所、人孔上部補修14か所	10月	東一		
12	江東区有明二丁目付近外副管補修工事	90日間	江東区有明一、二丁目、東雲一、二丁目、潮見二丁目、辰巳二丁目、新木場一丁目、夢の島二丁目、東陽四丁目、青海三丁目地先港区、台場二丁目	外副管閉塞75か所、内副管75か所	10月	東一		
13	江東区白河一丁目付近外人孔上部補修工事	80日間	江東区森下一、二、三丁目、常盤二丁目、高橋白河一、二丁目、門前仲町一、二丁目、富岡一、深川二丁目、冬木、木場一、二丁目、牡丹一、二、三丁目、古石場二丁目	人孔上部補修60か所	10月	東一		
14	葛飾区堀切四丁目付近外人孔上部補修工事	60日間	葛飾区堀切四丁目外	人孔60か所	10月	東二	○	
15	江戸川区南小岩五丁目付近外管渠補修工事	85日間	江戸川区南小岩五丁目外	本管10m、取付管360m、ます120か所	10月	東二	○	
16	足立区大谷田五丁目付近外人孔上部補修工事	55日間	足立区大谷田五丁目、谷中五丁目、辰沼一丁目、佐野二丁目	人孔50か所	10月	東二	○	
17	堀切幹線外補修工事	80日間	葛飾区堀切一・二丁目	本管2000m	10月	東二	○	
18	長島町幹線外補修工事	95日間	江戸川区小松川一～三丁目	本管2000m	10月	東二	○	
19	西新井幹線外補修工事	95日間	足立区西新井栄町一・二丁目、関原一～三丁目	本管2370m	10月	東二	○	
20	舎人雨水幹線外補修工事	95日間	足立区西伊興四丁目、青井二丁目外	本管2120m	10月	東二	○	
21	新宿出張所管内下水道管渠副管補修工事	100日間	新宿区百人町三丁目	人孔35か所	11月	西一	○	
22	新宿出張所管内人孔上部補修工事	90日間	新宿区北新宿三丁目、西新宿一丁目、歌舞伎町二丁目、戸山三丁目	人孔30か所	11月	西一	○	○

23	神田川幹線補修工事	90日間	中野区	幹線0.6 k m	10月	西一		
24	中野区中野二丁目30番先外人孔防食被覆補修工事	55日間	中野区中野二丁目	人孔5か所	10月	西一		○
25	杉並区浜田山二丁目付近外管渠補修工事	100日間	杉並区	本管10m、取付管200m、ます100か所	10月	西一	○	
26	北区赤羽北三丁目付近外管渠補修工事	100日間	北区赤羽北三丁目、浮間三丁目	本管10m、取付管250m、ます100か所（開削・内面被覆）、人孔10か所	10月	西二		
27	練馬区平和台四丁目付近管渠補修工事	80日間	練馬区平和台四丁目	取付管300m、ます70か所（開削・内面被覆）、人孔5か所	10月	西二		
28	大田区大森北五丁目付近外副管補修工事	80日間	大田区大森北五丁目	副管70か所	10月	南部	○	
29	目黒区平町二丁目付近外人孔上部補修工事	100日間	目黒区平町二丁目	人孔上部140か所	10月	南部		
30	世田谷区赤堤五丁目付近外管渠補修工事	100日間	世田谷区赤堤五丁目	ます・取付管140か所	10月	南部		
31	世田谷区経堂五丁目付近外管渠補修工事	120日間	世田谷区経堂五丁目	ます・取付管180か所	10月	南部		

10月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	管きよ補修事業促進割増	時間制約割増
1	港区新橋一丁目付近外管渠補修工事	80日間	港区新橋一丁目外	本管補修工15m、取付管補修工225m、ます補修工75か所	11月	中部	○	○
2	港区芝公園四丁目付近分水人孔補修工事	80日間	港区芝公園四丁目	人孔補修工1か所	11月	中部	○	
3	港区西麻布三丁目付近外管渠補修工事	70日間	港区西麻布三丁目外	ます・取付管補修工70か所	11月	中部	○	○
4	中央区日本橋小網町付近特殊人孔補修工事	150日間	中央区日本橋小網町	人孔防食被覆工1か所	11月	中部		
5	台東区寿一丁目付近外人孔防食被覆工事	80日間	台東区寿一丁目、西浅草一丁目	人孔7か所	12月	北部	○	
6	豊島区池袋三丁目付近外管渠補修工事	140日間	豊島区池袋三、四丁目	ます100か所、取付管130m、閉塞50か所	12月	北部		○
7	豊島区南池袋一丁目付近人孔補修工事	50日間	豊島区南池袋一丁目	人孔防食被覆工10か所	12月	北部		○
8	隅田ポンプ所～業平橋ポンプ所間光ファイバーケーブル補修工事	100日間	墨田区東向島四丁目、墨田一丁目	光ファイバー補修340m、伝送性能試験	11月	東一		
9	大島幹線補修工事	80日間	墨田区文花三丁目、立花四丁目	本管10m	11月	東一		
10	江戸川区船堀一丁目付近外人孔防食被覆補修工事	80日間	江戸川区船堀一丁目外	人孔2か所	11月	東二	○	
11	足立区本木東町付近管渠補修工事	145日間	足立区本木東町	本管10m、取付管300m、人孔10か所、ます150か所	12月	東二	○	
12	櫻町幹線補修工事	70日間	新宿区櫻町	本管	12月	西一	○	
13	中野区弥生町一丁目付近管渠補修工事	150日間	中野区弥生町一丁目	本管10m、取付管380m、人孔15か所、ます190か所	11月	西一		
14	杉並出張所管内人孔防食被覆補修工事	80日間	杉並区	人孔10か所	11月	西一	○	○
15	板橋区小茂根四丁目付近外人孔上部補修工事	90日間	板橋区管内	人孔170か所	11月	西二		
16	西部第二下水道事務所板橋区管内下水道管渠副管補修工事	60日間	板橋区管内	副管補修20か所	11月	西二		
17	西台幹線外1幹線補修工事	90日間	板橋区管内	幹線補修430m	11月	西二		
18	北区赤羽西一丁目付近外人孔上部補修工事	80日間	北区管内	人孔80か所	11月	西二		
19	岩淵幹線外1幹線補修工事	90日間	北区管内	幹線補修700m	11月	西二		

11月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	管きよ補修事業促進割増	時間制約割増
1	渋谷区幡ヶ谷二丁目付近外管渠補修工事	100日間	渋谷区幡ヶ谷二丁目外	本管補修工15m、取付管補修工175m、ます補修工100か所	12月	中部	○	○
2	文京区白山二丁目付近外管渠補修工事	120日間	文京区白山二丁目	本管80m 人孔20か所 ます105か所 取付管265m	12月	北部	○	
3	江東区塩浜二丁目付近光ファイバー補修工事	45日間	江東区塩浜二丁目	光ファイバー補修37m、伝送性能試験	12月	東一		
4	永代幹線外補修工事	45日間	江東区牡丹三丁目 港区台場二丁目	円形4000 L = 2m 矩形渠1400×700 L = 41m 矩形渠60×60 L = 2m	12月	東一		
5	葛飾区お花茶屋三丁目付近外管渠補修工事	120日間	葛飾区お花茶屋二、三丁目	本管17m、取付管193m、人孔5か所、ます77か所	12月	東二	○	
6	江戸川区南葛西五丁目付近外管渠補修工事	140日間	江戸川区南葛西四・五丁目、臨海町五丁目	本管60m、取付管270m、ます90か所	12月	東二	○	
7	新宿出張所管内人孔上部補修工事その2	70日間	新宿区歌舞伎町一丁目、神楽坂二丁目	人孔30か所	1月	西一	○	
8	中野区上高田五丁目付近外管渠補修工事	150日間	中野区上高田五丁目	本管10m、取付管380m、人孔15か所、ます190か所	12月	西一		
9	中野区大和町四丁目付近外管渠補修工事	150日間	中野区大和町四丁目	本管10m、取付管380m、人孔15か所、ます190か所	12月	西一		
10	杉並区高円寺南二丁目付近外管渠補修工事	160日間	杉並区高円寺南二丁目	本管10m、取付管200m、人孔10か所、ます100か所	12月	西一	○	○
11	杉並区松庵三丁目付近外管渠補修工事	160日間	杉並区松庵三丁目	本管10m、取付管200m、人孔10か所、ます100か所	12月	西一	○	
12	杉並区阿佐谷北六丁目付近外管渠補修工事	160日間	杉並区阿佐谷北六丁目	本管10m、取付管200m、人孔10か所、ます100か所	12月	西一	○	
13	杉並区阿佐谷北五丁目付近外管渠補修工事	220日間	杉並区阿佐谷北五丁目	本管10m、取付管200m、人孔10か所、ます100か所	12月	西一	○	
14	西部第二下水道事務所練馬区管内下水道管渠副管補修工事	50日間	練馬区管内	副管補修20か所	12月	西二		
15	中新井幹線外1幹線補修工事	60日間	練馬区管内	幹線補修400m	12月	西二		
16	板橋区上板橋二丁目付近人孔補修工事	70日間	板橋区管内	人孔150か所	12月	西二		
17	大田区大森北四丁目付近外幹線補修工事	100日間	大田区大森北四丁目	本管100m	11月	南部	○	