

〈平成29年10月2日更新〉

「枝線再構築工事」の公表日別・発注予定

東京都下水道局

※ 下記内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。詳細については、実際に案件が公表されてからご確認ください。

※ 内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。

※ 本表に掲載している案件は、原則「フレックス工期制度」を適用しております。

平成29年10月2日～平成29年10月6日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区割増	時間制約割増
港区芝公園三、四丁目付近再構築工事	港区芝公園三、四丁目、東麻布一丁目、麻布台二丁目	開削工法：φ250-300mm、L=162.25m 内面被覆工法：φ210-910mm、L=1850.95m (うち 製管工法：698.10m、反転・形成工法：1152.85m)	11月第2週	A	○	

平成29年10月10日～平成29年10月13日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区割増	時間制約割増
渋谷区千駄ヶ谷一、新宿区大京町付近再構築工事	渋谷区千駄ヶ谷一、四、五、六丁目、新宿区大京町	開削工法：φ250-500mm、L=213.55m 内面被覆工法：φ210-1230mm、L=1561.35m (うち 製管工法：1158.35m、反転・形成工法：403.00m)	11月第3週	A	○	○
文京区湯島四丁目、本郷三丁目付近再構築工事	文京区湯島二、三、四丁目、本郷三丁目	開削工法：φ250-350mm、L=483.85m 内面被覆工法：φ210-550mm、L=804.30m (うち 製管工法：338.65m、反転・形成工法：465.65m)		A		○

平成29年10月16日～平成29年10月20日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区割増	時間制約割増
港区芝公園三丁目、虎ノ門三丁目付近再構築工事	港区虎ノ門三、五丁目、芝公園三丁目、愛宕一、二丁目	開削工法：φ250-450mm、L=607.60m 内面被覆工法：φ260-620mm、L=617.70m (うち 製管工法：304.45m、反転・形成工法：313.25m)	11月第5週	A	○	○
千代田区紀尾井町、麹町六丁目付近再構築工事	千代田区紀尾井町、麹町六丁目	特殊推進工法(シールド切替型推進工法、泥濃式)：φ1100mm、L=620.15m 人孔3か所		A		
荒川区西尾久三丁目付近再構築工事	荒川区西尾久三丁目	開削工法：φ250-600mm、L=176.95m 内面被覆工法：φ210-640mm、L=1005.80m (うち 製管工法：767.00m、反転・形成工法：238.80m)		B		
豊島区巣鴨二、三丁目付近再構築工事	豊島区巣鴨二、三丁目	内面被覆工法：φ210-550mm、L=747.80m (うち 製管工法：452.20m、反転・形成工法：295.60m)		B		○
江東区東陽四丁目付近再構築工事	江東区東陽四丁目	内面被覆工法：φ210mm-1100mm、L=746.30m (うち 製管工法：540.30m、反転・形成工法：206.00m) 人孔1か所		B		

平成29年10月23日～平成29年10月27日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区割増	時間制約割増
案件なし						

平成29年10月30日～平成29年11月2日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区割増	時間制約割増
中央区日本橋人形町一丁目、日本橋堀留町一丁目付近再構築工事	中央区日本橋人形町一丁目、日本橋堀留町一丁目	開削工法：φ250-600mm、L=463.30m 内面被覆工法：φ210-820mm、L=824.75m (うち 製管工法：651.35m、反転・形成工法：173.40m)	12月第2週	A	○	○
墨田区八広五、六丁目付近再構築工事	墨田区八広五、六丁目	開削工法：φ250mm-700mm、L=452.15m 内面被覆工法：φ210mm-640mm、L=664.15m (うち 製管工法：422.40m、反転・形成工法：241.75m) 人孔11か所		A		
北区王子本町二丁目、滝野川四丁目付近再構築工事	北区本町二、三丁目、滝野川四丁目	開削工法：φ250mm、L=11.95m 内面被覆工法：φ230-460mm、L=1127.85m (うち 製管工法：83.30m、反転・形成工法：1044.55m)		BC		

平成29年11月6日～平成29年11月10日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区割増	時間制約割増
墨田区京島一、二丁目付近再構築工事	墨田区京島一、二丁目	φ210-1100mm、L=1200m 開削工法、内面被覆工法	12月第3週	A		
江東区福住二丁目、深川一丁目付近再構築その3工事	江東区福住二丁目、深川一丁目	φ230-1230mm、L=900m 開削工法、内面被覆工法		A		

平成29年11月13日～平成29年11月17日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区割増	時間制約割増
案件なし						

平成29年11月20日～平成29年11月24日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区割増	時間制約割増
中央区日本橋室町一丁目、日本橋本町一丁目付近再構築その3工事	中央区日本橋室町一丁目、日本橋本町一丁目	φ210-900mm、L=1050m 開削工法、内面被覆工法、推進工法	1月第2週	A	○	○
台東区松が谷三丁目、西浅草三丁目付近再構築工事	台東区松が谷三、四丁目、西浅草三丁目	φ210-1110mm、L=1450m 開削工法、内面被覆工法		A		

平成29年11月27日～平成29年12月1日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区割増	時間制約割増
江東区東陽三、五丁目付近再構築工事	江東区東陽三、五丁目	φ210-730mm、L=1100m 開削工法、内面被覆工法	1月第3週	A		
渋谷区南平台町、目黒区青葉台二丁目付近再構築工事	渋谷区南平台町、鉢山町、目黒区青葉台二丁目	φ210-910mm、L=2530m 開削工法、内面被覆工法		A	○	○
荒川区東尾久二丁目、北区田端新町一丁目付近再構築工事	荒川区東尾久一、二、三、四丁目、北区田端新町一、二丁目	φ210-1110mm、L=1950m 開削工法、内面被覆工法		A		
荒川区荒川七丁目、町屋一丁目付近再構築工事	荒川区荒川七丁目、町屋一丁目	φ210-1240mm、L=1700m 開削工法、内面被覆工法		A		

平成29年12月4日～平成29年12月8日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区割増	時間制約割増
中央区月島四丁目付近再構築工事	中央区月島四丁目	◎210-700mm、L=1900m 開削工法、内面被覆工法	2月第1週	A	○	

平成29年12月11日～平成29年12月15日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区割増	時間制約割増
渋谷区松濤二丁目、富ヶ谷二丁目付近再構築工事	渋谷区松濤二丁目、富ヶ谷二丁目、神泉町	◎250-600mm、L=2520m 開削工法、内面被覆工法	2月第2週	A	○	

平成29年12月18日～平成29年12月22日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区割増	時間制約割増
案件なし						

平成29年12月25日～平成29年12月29日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区割増	時間制約割増
案件なし						