

〔平成29年10月2日更新〕

「管きよ補修工事」の公表月別・発注予定

東京都下水道局

※ 公表内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。

※ 公表内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。

10月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	管きよ補修事業促進割増	時間制約割増
1	港区新橋一丁目付近外管渠補修工事	80日間	港区新橋一丁目外	本管補修工15m、取付管補修工225m、ます補修工75か所	11月	中部	○	○
2	港区西麻布三丁目付近外管渠補修工事	70日間	港区西麻布三丁目外	ます・取付管補修工70か所	11月	中部	○	○
3	中央区日本橋小網町付近特殊人孔補修工事	150日間	中央区日本橋小網町	人孔防食被覆工1か所	11月	中部		
4	豊島区西池袋一丁目付近人孔補修工事	50日間	豊島区西池袋一丁目	人孔防食被覆工10か所	12月	北部		○
5	文京区白山二丁目付近外管渠補修工事	120日間	文京区白山二丁目	本管80m、人孔20か所、ます105か所、取付管265m	12月	北部	○	
6	文京区千駄木三丁目付近人孔防食被覆工事	70日間	文京区千駄木三丁目	人孔6か所	12月	北部	○	○
7	荒川区西尾久七丁目付近外管渠補修工事	140日間	荒川区西尾久五、七丁目	本管25m、ます27か所、取付管48m、閉塞69か所	12月	北部		
8	豊島区千早二丁目付近外管渠補修工事	140日間	豊島区千早一、二、三丁目、東池袋一丁目	ます200か所、取付管400m、閉塞10か所、人孔上部補修3か所	12月	北部		○
9	江東区青海三丁目付近汚水圧送管補修工事	60日間	江東区青海三丁目	ダクタイル鋳鉄管（φ300mm）撤去・新設2.1m、仕切弁撤去・新設3か所、既設人孔上部撤去1か所	11月	東一		
10	江東区東陽七丁目付近人孔防食被覆補修工事	60日間	江東区東陽七丁目、有明三丁目、港区台場一丁目	人孔内防食被覆工2か所、人孔ます防食被覆工1か所、光ファイバーケーブル補修54m、伝送性能試験	11月	東一		
11	江東区有明二丁目付近外副管補修工事	60日間	江東区有明一、二、三丁目、東雲二丁目、潮見一、二丁目、辰巳一、二丁目、新木場一丁目、夢の島一、二丁目、青海三丁目地先、東陽四丁目、港区台場一、二丁目	外副管閉塞78か所、内副管74か所	11月	東一		
12	隅田ポンプ所～業平橋ポンプ所間光ファイバーケーブル補修工事	50日間	墨田区東向島四丁目、墨田一丁目	光ファイバー補修340m、伝送性能試験	12月	東一		
13	江東区辰巳二丁目付近人孔上部補修工事	60日間	江東区夢の島二丁目、辰巳二丁目、有明三丁目、	人孔上部30か所、ます上部8か所	11月	東一		
14	江戸川区中葛西三丁目付近人孔上部補修工事	80日間	江戸川区中葛西三丁目	人孔100か所	11月	東二	○	
15	足立区大谷田五丁目付近人孔上部補修工事	55日間	足立区大谷田五丁目、谷中五丁目、辰沼一丁目、佐野二丁目	人孔50か所	11月	東二	○	
16	花畑西雨水幹線外補修工事	80日間	足立区花畑一丁目、保木間三丁目、東和二丁目	本管1050m	11月	東二	○	
17	舎人雨水幹線外補修工事	80日間	足立区鹿浜四、七丁目、皿沼三丁目、谷在家三丁目、関原二、三丁目、西伊興四丁目、新田二、三丁目	本管2490m	11月	東二	○	
18	江戸川区船堀一丁目付近人孔防食被覆補修工事	80日間	江戸川区船堀一丁目外	人孔2か所	11月	東二	○	
19	足立区本木東町付近管渠補修工事	145日間	足立区本木東町	本管10m、取付管300m、人孔10か所、ます150か所	12月	東二	○	
20	新宿出張所管内下水道管渠副管補修工事	70日間	新宿区百人町三丁目	人孔35か所	12月	西一	○	
21	新宿出張所管内人孔上部補修工事その2	50日間	新宿区歌舞伎町一丁目、神楽坂二丁目	人孔30か所	12月	西一	○	
22	新宿区北新宿四丁目付近管渠補修工事	60日間	新宿区北新宿四丁目	本管10m、取付管100m、人孔10か所、ます60か所	12月	西一	○	
23	中野区東中野五丁目付近光ファイバーケーブル補修工事	60日間	中野区東中野五丁目	光ファイバー移設30m、撤去18m、防護カバー設置2か所	11月	西一		○

24	中野区弥生町一丁目付近管渠補修工事	150日間	中野区弥生町一丁目	本管10m、取付管380m、人孔15か所、ます190か所	11月	西一		
25	杉並出張所管内人孔防食被覆補修工事	80日間	杉並区	人孔10か所	11月	西一	○	○
26	西台幹線外1幹線補修工事	80日間	板橋区若木三丁目、相生町、向原三丁目	本管止水200m	11月	西二		
27	北区赤羽西一丁目付近外人孔上部補修工事	70日間	北区赤羽西一丁目、西が丘三丁目、桐が丘二丁目、赤羽台三丁目、田端四丁目	人孔70か所	11月	西二		
28	赤羽西幹線外1幹線補修工事	70日間	北区赤羽一丁目、岩淵町、豊島四、六丁目	本管止水230m	11月	西二		
29	石神井池北幹線補修工事	70日間	練馬区石神井町三、五、七丁目	本管止水250m	11月	西二		

11月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	管きよ補修事業促進割増	時間制約割増
1	港区芝公園四丁目付近分水人孔補修工事	80日間	港区芝公園四丁目	人孔補修1か所	11月	中部	○	
2	渋谷区幡ヶ谷二丁目付近外管渠補修工事	100日間	渋谷区幡ヶ谷二丁目外	本管補修15m、取付管補修175m、ます補修100か所	12月	中部	○	○
3	千代田区紀尾井町付近外人孔上部補修工事	50日間	千代田区紀尾井町外	人孔上部補修20か所	11月	中部		
4	千代田区丸の内一丁目付近人孔上部補修工事	50日間	千代田区丸の内一丁目	人孔上部補修20か所	12月	中部		
5	豊島区池袋三丁目付近外管渠補修工事	140日間	豊島区池袋三、四丁目	ます100か所、取付管130m、閉塞50か所	12月	北部		○
6	台東区寿一丁目付近外人孔防食被覆工事	60日間	台東区寿一丁目、西浅草一丁目	人孔7か所	12月	北部	○	
7	大島幹線補修工事	45日間	墨田区文花三丁目、立花四丁目	本管10m	12月	東一		
8	江東区塩浜二丁目付近光ファイバーケーブル補修工事	45日間	江東区塩浜二丁目	光ファイバー補修37m、伝送性能試験	12月	東一		
9	永代幹線外補修工事	45日間	江東区牡丹三丁目 港区台場二丁目	円形4000 L=2m、矩形渠1400×700 L=41m、矩形渠60×60 L=2m	12月	東一		
10	葛飾区お花茶屋三丁目付近外管渠補修工事	120日間	葛飾区お花茶屋二、三丁目	本管17m、取付管193m、人孔5か所、ます77か所	12月	東二	○	
11	江戸川区南葛西五丁目付近外管渠補修工事	140日間	江戸川区南葛西四・五丁目、臨海町五丁目	本管60m、取付管270m、ます90か所	12月	東二	○	
12	櫻町幹線補修工事	50日間	新宿区櫻町	本管	1月	西一	○	
13	中野区上高田五丁目付近外管渠補修工事	150日間	中野区上高田五丁目	本管10m、取付管380m、人孔15か所、ます190か所	12月	西一		
14	中野区大和町四丁目付近外管渠補修工事	150日間	中野区大和町四丁目	本管10m、取付管380m、人孔15か所、ます190か所	12月	西一		
15	杉並区高円寺南二丁目付近外管渠補修工事	160日間	杉並区高円寺南二丁目	本管10m、取付管200m、人孔10か所、ます100か所	12月	西一	○	○
16	杉並区松庵三丁目付近外管渠補修工事	160日間	杉並区松庵三丁目	本管10m、取付管200m、人孔10か所、ます100か所	12月	西一	○	
17	杉並区阿佐谷北六丁目付近外管渠補修工事	160日間	杉並区阿佐谷北六丁目	本管10m、取付管200m、人孔10か所、ます100か所	12月	西一	○	
18	杉並区阿佐谷北五丁目付近外管渠補修工事	220日間	杉並区阿佐谷北五丁目	本管10m、取付管200m、人孔10か所、ます100か所	12月	西一	○	
19	西部第二下水道事務所練馬区管内下水道管渠副管補修工事	50日間	練馬区管内	副管補修20か所	12月	西二		
20	中新井幹線外1幹線補修工事	60日間	練馬区管内	本管止水400m	12月	西二		
21	板橋区上板橋二丁目付近外人孔補修工事	70日間	板橋区管内	人孔150か所	12月	西二		
22	三宝寺池北幹線補修工事	60日間	練馬区石神井台一、二丁目	本管止水160m	12月	西二		
23	板橋区小茂根五丁目付近外人孔上部補修工事	50日間	板橋区管内	人孔30か所	12月	西二		
24	板橋区小豆沢一丁目付近管渠補修工事	55日間	板橋区管内	取付管80m、ます500か所（開削・内面被覆）	12月	西二		
25	大田区大森北四丁目付近外幹線補修工事	100日間	大田区大森北四丁目	ます・取付管140か所	11月	南部	○	

12月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	管きよ補修事業促進割増	時間制約割増
1	中央区豊海町付近管渠補修工事	80日間	中央区豊海	本管補修工30m、取付管補修工20m、	1月	中部		
2	台東区浅草四丁目付近外管渠補修工事	180日間	台東区寿三丁目、千束四丁目、浅草四丁目	ます70か所、取付管210m、閉塞10か所、人孔10か所	1月	北部	○	○
3	台東区千束四丁目付近外管渠補修工事	180日間	台東区千束三、四丁目	ます90か所、取付管270m、閉塞10か所、人孔10か所	1月	北部	○	○
4	墨田区文化一丁目付近外管渠補修工事	120日間	墨田区文花一丁目、押上三丁目	本管（開削）5.0m、本管（内面）5.0m、取付管110.0m（開削）、取付管50.0m（内面）、ます80か所、人孔10か所	2月	東一		
5	練馬区中村南一丁目付近外管渠補修工事	130日間	練馬区管内	本管10m、取付管450m、ます150か所（開削・内面被覆）、人孔10か所	1月	西二		
6	板橋区中台三丁目付近外管渠補修工事	120日間	板橋区管内	本管10m、取付管400m、ます150か所（開削・内面被覆）	1月	西二		
7	北区神谷三丁目付近外管渠補修工事	130日間	北区管内	本管10m、取付管350m、ます130か所（開削・内面被覆）、人孔10か所	1月	西二		
8	品川区中延二丁目付近外管渠補修工事	160日間	品川区中延二丁目	ます・取付管120か所	12月	南部	○	
9	大田区南雪谷五丁目付近外管渠補修工事	120日間	大田区南雪谷五丁目	ます・取付管140か所	12月	南部	○	
10	世田谷区代田一丁目付近外管渠補修工事	140日間	世田谷区代田一丁目	ます・取付管150か所	12月	南部		