

〈平成29年12月1日更新〉

「枝線再構築工事」の公表日別・発注予定

東京都下水道局

※ 下記内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。詳細については、実際に案件が公表されてからご確認ください。

※ 内容に変更が生じた場合は、随時内容を更新します。

※ 本表に掲載している案件は、原則「フレックス工期制度」を適用しております。

平成29年12月4日～平成29年12月8日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区割増	時間制約割増
中央区月島四丁目付近再構築工事	中央区月島四丁目	開削工法：φ250-600mm、L=359.50m 内面被覆工法：φ210-550mm、L=1676.40m (うち 製管工法：1532.30m、反転・形成工法：144.10m)	2月第2週	A	○	

平成29年12月11日～平成29年12月15日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区割増	時間制約割増
荒川区東尾久二丁目、北区田端新町一丁目付近再構築工事	荒川区東尾久一、二、三、四、五丁目、北区田端新町一、二丁目	開削工法：φ250-450mm、L=565.80m 内面被覆工法：φ210-1110mm、L=1380.40m (うち 製管工法：1042.90m、反転・形成工法：337.50m)	2月第4週	A		

平成29年12月18日～平成29年12月22日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区割増	時間制約割増
案件なし						

平成29年12月25日～平成29年12月29日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区割増	時間制約割増
案件なし						

平成30年1月4日～平成30年1月5日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区割増	時間制約割増
案件なし						

平成30年1月9日～平成30年1月12日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区割増	時間制約割増
渋谷区富ヶ谷二丁目、松濤二丁目付近再構築工事	渋谷区富ヶ谷二丁目、松濤二丁目	φ210-600mm、L=2040m、開削工法、内面被覆工法	2月第4週	A	○	

平成30年1月15日～平成30年1月19日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区 割増	時間制約 割増
案件なし						

平成30年1月22日～平成30年1月26日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区 割増	時間制約 割増
北区西ヶ原三、四丁目付近再構築その2工事	北区西ヶ原三、四丁目、豊島区 巢鴨五丁目、駒込七丁目	φ230-730mm、L=2670m 開削工法、内面被覆工法	3月第2週	A		
江東区豊洲三丁目付近再構築工事	江東区豊洲三丁目	φ210-1500mm、L=600m、開削工法、内面被覆工法		B		
墨田区江東橋二、三丁目付近再構築工事	墨田区江東橋二、三丁目	φ210-1240mm、L=2900m、開削工法、内面被覆工法		A		○
墨田区本所一丁目、石原四丁目付近再構築工事	墨田区本所一丁目、石原四丁目	φ210-800mm、L=1680m、開削工法、内面被覆工法		A		
墨田区京島二、三丁目付近再構築工事	墨田区京島二、三丁目	φ210-900mm、L=1260m、開削工法、内面被覆工法		A		○

平成30年1月29日～平成30年2月2日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区 割増	時間制約 割増
荒川区荒川五丁目付近再構築工事	荒川区五丁目	φ250-400mm、L=740m 開削工法	3月第3週	B		