

「管きよ補修工事」の公表月別・発注予定

東京都下水道局

※ 公表内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。

※ 公表内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。

12月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	管きよ補修事業促進割増	時間制約割増
1	渋谷区幡ヶ谷二丁目付近外管渠補修工事	120日間	渋谷区幡ヶ谷二丁目外	本管補修工15m、取付管補修工175m、ます補修工100か所	1月	中部	○	○
2	中央区豊海町付近管渠補修工事	80日間	中央区豊海	本管補修工30m、ます補修工15か所、取付管補修工30m	1月	中部		
3	港区六本木四丁目付近外管渠補修工事	50日間	港区六本木四丁目外	ます・取付管補修工35か所	1月	中部	○	○
4	豊島区池袋三丁目付近外管渠補修工事	140日間	豊島区池袋三、四丁目	ます90か所、取付管110m、閉塞80か所、ます・取付管撤去7か所	2月	北部		○
5	台東区浅草四丁目付近外管渠補修工事	180日間	台東区寿三丁目、千束四丁目、浅草四丁目	ます70か所、取付管210m、閉塞10か所、人孔10か所	2月	北部	○	○
6	台東区千束四丁目付近外管渠補修工事	180日間	台東区千束三、四丁目	ます90か所、取付管270m、閉塞10か所、人孔10か所	2月	北部	○	○
7	江東区千石二丁目付近外管渠補修工事	100日間	江東区千石一、二丁目	本管（開削）20m、取付管（開削）192m、取付管（内面）81m、ます54か所、人孔上部1か所	2月	東一		
8	江東区東陽五丁目付近外管渠補修工事	100日間	江東区東陽五丁目、海辺、千石二、三丁目	本管（開削）6m、本管（内面）16m、取付管（開削）59m、取付管（内面）211m、ます19か所	2月	東一		
9	足立区綾瀬一丁目付近管渠補修工事	130日間	足立区綾瀬一丁目	本管18m、取付管330m、人孔20か所、ます136か所	1月	東二	○	
10	新宿区歌舞伎町二丁目付近外人孔上部補修工事	50日間	新宿区歌舞伎町二丁目、北新宿三丁目	人孔22か所	12月	西一	○	
11	新宿区西新宿六丁目付近外管渠補修工事	140日間	新宿区一丁目、六丁目	本管20m、取付管300m、人孔30か所、ます120か所	1月	西一	○	○
12	櫻町幹線補修工事	30日間	新宿区櫻町	本管	1月	西一	○	
13	新宿出張所管内下水道管渠副管補修工事	55日間	新宿区上落合三丁目	人孔54か所	1月	西一		
14	中野区上高田五丁目付近外管渠補修工事	150日間	中野区上高田五丁目	本管10m、取付管380m、人孔15か所、ます190か所	1月	西一		
15	中野区大和町四丁目付近外管渠補修工事	150日間	中野区大和町四丁目	本管10m、取付管380m、人孔15か所、ます190か所	1月	西一		
16	中野区上鷲宮五丁目付近管渠補修工事	50日間	中野区上鷲宮五丁目	取付管40m、人孔3箇所、ます20か所	1月	西一		
17	中野区新井二丁目付近管渠補修工事	60日間	中野区新井二丁目	取付管80m、人孔4か所、ます44か所	1月	西一		
18	杉並区阿佐谷北六丁目付近管渠補修工事	160日間	杉並区阿佐谷北六丁目	本管10m、取付管200m、人孔10か所、ます100か所	1月	西一	○	
19	練馬区氷川台二丁目付近管渠補修工事	130日間	練馬区氷川台二丁目	本管15m、取付管120m、ます120か所（開削・内面被覆）、人孔20か所	2月	西二		
20	板橋区中台三丁目付近外管渠補修工事	130日間	板橋区中台一、三丁目	取付管500m、ます50か所（開削・内面被覆）	1月	西二		
21	北区神谷一丁目付近外管渠補修工事	130日間	北区神谷一丁目、上十条五丁目	本管15m、取付管200m、ます100か所（開削・内面被覆）、人孔25か所	1月	西二		
22	品川区東中延二丁目付近外管渠補修工事	160日間	品川区東中延二丁目	ます・取付管120か所	1月	南部	○	
23	世田谷区代田六丁目付近外管渠補修工事	140日間	世田谷区代田六丁目	ます・取付管90所	1月	南部		
24	大田区南雪谷五丁目付近外管渠補修工事	120日間	大田区南雪谷五丁目	ます・取付管75か所	1月	南部	○	
25	目黒区柿の木坂二丁目付近外管渠補修工事	120日間	目黒区柿の木坂二丁目	ます・取付管100所	1月	南部		

1月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	管きよ補修事業促進割増	時間制約割増
1	中央区日本橋小網町付近特殊人孔補修工事	150日間	中央区日本橋小網町	人孔防食被覆工1か所	2月	中部		
2	渋谷区千駄ヶ谷一丁目付近外管渠補修工事	100日間	渋谷区千駄ヶ谷一丁目外	本管補修工15m、取付管補修工425m、ます補修工30か所	2月	中部	○	○
3	中央区日本橋大伝馬町付近外管渠補修工事	80日間	中央区日本橋大伝馬町外	本管補修工10m、ます補修工30か所、取付管補修30m	2月	中部		○
4	文京区向丘二丁目付近外管渠改良・補修工事	110日間	文京区向丘二丁目	本管改造（内面被覆）110m、本管補修25m、取付管120m、ます20か所	3月	北部	○	
5	豊島区西池袋四丁目付近外管渠補修工事	140日間	豊島区西池袋四丁目	ます120か所、取付管240m、閉塞10か所、人孔上部補修10か所	3月	北部		
6	荒川区南千住六丁目付近外防臭シート補修工事	60日間	荒川区南千住六丁目、東日暮里四丁目	防臭シート2か所（3枚）	3月	北部		
7	江東区青海三丁目付近汚水圧送管補修工事	45日間	江東区青海三丁目	ダクタイル鋳鉄管（φ300mm）、撤去・新設2.1m、仕切弁撤去・新設3か所、既設人孔上部撤去1か所	2月	東一		
8	葛飾区亀有三丁目付近外管渠補修工事	120日間	葛飾区亀有三、四丁目	本管12m、取付管470m、人孔8か所、ます160か所	2月	東二	○	
9	葛西幹線補修その2工事	90日間	江戸川区東小松川四丁目	本管30m	2月	東二	○	○
10	中野区丸山二丁目付近外管渠補修工事	130日間	中野区丸山二丁目	本管10m、取付管250m、人孔10か所、ます110か所	2月	西一		
11	杉並区下高井戸一丁目付近外管渠補修工事	160日間	杉並区下高井戸一丁目	本管10m、取付管200m、人孔10か所、ます100か所	3月	西一	○	
12	練馬区中村南一丁目付近外管渠補修工事	130日間	練馬区中村南一丁目	本管5m、取付管250m、ます100か所（開削・内面被覆）	2月	西二		
13	北区浮間五丁目付近外管渠補修工事	130日間	北区管内	本管10m、取付管350m、ます130か所（開削・内面被覆）、人孔10か所	2月	西二		
14	板橋区新河岸一丁目付近外管渠補修工事	140日間	板橋区管内	取付管600m、ます200か所（開削・内面被覆）	2月	西二		
15	練馬区早宮二丁目付近外管渠補修工事	130日間	練馬区管内	本管10m、取付管450m、ます150か所（開削・内面被覆）、人孔10か所	2月	西二		
16	北区赤羽西二丁目付近外管渠補修工事	100日間	北区赤羽西二丁目	本管10m、取付管150m、ます50か所（開削・内面被覆）、人孔5か所	2月	西二		
17	板橋区成増三丁目付近外管渠補修工事	110日間	板橋区成増三、五丁目	取付管500m、ます50か所（開削・内面被覆）	2月	西二		
18	練馬区豊玉南三丁目付近外管渠補修工事	130日間	練馬区管内	本管10m、取付管450m、ます150か所（開削・内面被覆）、人孔10か所	2月	西二		
19	品川区小山四丁目付近外管渠補修工事	140日間	品川区小山四丁目	ます・取付管80か所	2月	南部	○	
20	大田区中馬込三丁目付近外管渠補修工事	120日間	大田区南雪谷五丁目	ます・取付管75か所	2月	南部	○	
21	世田谷区代田一丁目付近外管渠補修工事	140日間	世田谷区代田一丁目	ます・取付管90か所	2月	南部		
22	目黒区八雲二丁目付近外管渠補修工事	140日間	目黒区八雲二丁目	ます・取付管90か所	2月	南部		
23	目黒区目黒本町二丁目付近外管渠補修工事	120日間	目黒区目黒本町二丁目	ます・取付管100か所	3月	南部		
24	大田区大森東五丁目付近外管渠補修工事	120日間	大田区大森東五丁目	ます・取付管150か所	3月	南部	○	
25	品川区西五反田四丁目付近外管渠補修工事	140日間	品川区西五反田四丁目	ます・取付管120か所	3月	南部	○	
26	世田谷区中町五丁目付近外管渠補修工事	140日間	世田谷区中町五丁目	ます・取付管90か所	3月	南部		

2月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	管きよ補修事業促進割増	時間制約割増
1	港区西新橋一丁目付近外管渠補修工事	60日間	港区西新橋一丁目外	本管補修工10m、ます補修工30か所、取付管補修30m	3月	中部	○	○
2	渋谷区東三丁目付近外管渠補修工事	100日間	渋谷区東三丁目外	本管補修工5m、ます補修工90か所、取付管補修180m	3月	中部	○	○