

〈平成30年1月4日更新〉

「枝線再構築工事」の公表日別・発注予定

東京都下水道局

※ 下記内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。詳細については、実際に案件が公表されてからご確認ください。

※ 内容に変更が生じた場合は、随時内容を更新します。

※ 本表に掲載している案件は、原則「フレックス工期制度」を適用しております。

平成30年1月4日～平成30年1月5日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区割増	時間制約割増
案件なし						

平成30年1月9日～平成30年1月12日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区割増	時間制約割増
渋谷区富ヶ谷二丁目、松濤二丁目付近再構築工事	渋谷区富ヶ谷二丁目、松濤二丁目	開削工法：φ250-600mm、L=255.25m 内面被覆工法：φ210-550mm、L=1781.05m (うち 製管工法：1118.25m、反転・形成工法：662.80m)	2月第4週	A	○	

平成30年1月15日～平成30年1月19日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区割増	時間制約割増
江東区豊洲三丁目付近再構築工事	江東区豊洲三丁目	開削工法：φ350-1200mm、L=437.85m 内面被覆工法：φ210-660mm、L=99.70m (うち 製管工法：86.60m、反転・形成工法：13.10m) 人孔：10カ所	3月第1週	B		
北区西ヶ原三丁目、豊島区駒込七丁目付近再構築工事	北区西ヶ原三、四丁目、豊島区 巢鴨五丁目、駒込七丁目	開削工法：φ250-600mm、L=498.85m 内面被覆工法：φ230-730mm、L=2168.20m (うち 製管工法：339.70m、反転・形成工法：1828.50m)		A		

平成30年1月22日～平成30年1月26日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区割増	時間制約割増
墨田区江東橋三丁目付近再構築工事	墨田区江東橋三丁目	開削工法：φ250mm、L=31.55m 内面被覆工法：φ210-730mm、L=825.00m (うち 製管工法：696.45m、反転・形成工法：128.55m) 人孔：1カ所	3月第2週	B		○
墨田区本所一、二丁目付近再構築工事	墨田区本所一、二丁目	開削工法：φ250-500mm、L=91.30m 内面被覆工法：φ210-1100mm、L=531.95m (うち 製管工法：471.00m、反転・形成工法：60.95m) 人孔：4カ所		B		

平成30年1月29日～平成30年2月2日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区割増	時間制約割増
荒川区荒川五丁目付近再構築工事	荒川区荒川五、六、七丁目	開削工法：φ250-400mm、L=739.35m	3月第3週	B		
墨田区京島二、三丁目付近再構築工事	墨田区京島二、三丁目、文花三丁目	開削工法：φ250mm、L=17.70m 内面被覆工法：φ210-820mm、L=1044.55m (うち 製管工法：690.15m、反転・形成工法：354.40m) 人孔：3カ所		A		○