

「管きよ補修工事」の公表月別・発注予定

※ 公表内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。

※ 公表内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。

3月公表案件

| 番号 | 工事件名 | 履行期間 | 施工場所 | 工事概要 | 入札時期 | 下水道事務所 | 管きよ補修事業促進割増 | 時間制約割増 |
|----|------|------|------|------|------|--------|-------------|--------|
| | 案件なし | | | | | | | |

4月公表案件

| 番号 | 工事件名 | 履行期間 | 施工場所 | 工事概要 | 入札時期 | 下水道事務所 | 管きよ補修事業促進割増 | 時間制約割増 |
|----|-----------------------|-------|------------------------|--|------|--------|-------------|--------|
| 1 | 港区六本木七丁目付近外管渠補修工事 | 120日間 | 港区六本木七丁目外 | 本管補修5m、ます補修45か所、取付管補修135m | 5月 | 中部 | ○ | ○ |
| 2 | 中央区新川二丁目付近外管渠補修工事 | 80日間 | 中央区新川二丁目外 | 本管補修20m、ます補修15か所、取付管補修30m | 5月 | 中部 | | |
| 3 | 渋谷区笹塚二丁目付近外管渠補修工事 | 120日間 | 渋谷区笹塚二丁目外 | 本管補修15m、ます補修140か所、取付管補修100m | 5月 | 中部 | ○ | |
| 4 | 渋谷区恵比寿南一丁目付近外管渠補修工事 | 120日間 | 渋谷区恵比寿南一丁目外 | 本管補修10m、ます・取付管補修50か所、支管閉塞80か所 | 5月 | 中部 | ○ | ○ |
| 5 | 千代田区丸の内一丁目付近外管渠補修工事 | 140日間 | 千代田区丸の内一丁目外 | 本管補修5m、ます補修10か所、取付管補修100m | 5月 | 中部 | | ○ |
| 6 | 千代田区平河町二丁目付近人孔上部補修工事 | 60日間 | 千代田区平河町二丁目外 | 人孔上部補修30か所 | 5月 | 中部 | | ○ |
| 7 | 文京区本郷二丁目付近管渠補修工事 | 40日間 | 文京区本郷二丁目 | 本管補修10m、取付管30m、ます15か所 | 6月 | 北部 | ○ | ○ |
| 8 | 文京区湯島三丁目付近外管渠補修工事 | 110日間 | 文京区湯島三丁目 | 本管補修70m、取付管120m、人孔上部5か所、ます40か所 | 6月 | 北部 | ○ | ○ |
| 9 | 豊島区長崎六丁目、千早四丁目、東池袋一丁目 | 140日間 | 豊島区長崎六丁目、千早四丁目、東池袋一丁目 | 本管補修100m、ます80か所、取付管200m、閉塞10か所、人孔上部補修5か所 | 5月 | 北部 | | ○ |
| 10 | 台東区千束三丁目付近外管渠補修工事 | 140日間 | 台東区千束三丁目、上野七丁目 | ます90か所、取付管270m、本管補修10m、閉塞10か所、人孔上部補修10か所 | 6月 | 北部 | ○ | |
| 11 | 台東区東浅草一丁目付近管渠撤去工事 | 90日間 | 台東区東浅草一丁目 | 本管撤去 L=25m、人孔2か所 | 6月 | 北部 | ○ | |
| 12 | 荒川区町屋七丁目付近外管渠補修工事 | 100日間 | 荒川区町屋七、八丁目 | ます 46 か所、取付管 110m、人孔上部補修 7 か所 | 6月 | 北部 | | |
| 13 | 豊島区長崎三丁目、千早二丁目 | 120日間 | 豊島区長崎三丁目、千早二丁目 | 本管補修80m、ます100か所、取付管250m、閉塞10か所、人孔上部補修5か所 | 6月 | 北部 | | |
| 14 | 墨田区向島一丁目付近管渠補修工事 | 100日間 | 墨田区向島一丁目 | 本管（開削）12m、取付管（開削）123.8m、取付管（内面）71.5m、ます117か所、人孔18か所 | 5月 | 東一 | | |
| 15 | 墨田区石原一丁目付近外管渠補修工事 | 120日間 | 墨田区石原一、二、三丁目、亀沢二、三、四丁目 | 本管（開削）2m、取付管（開削）181.2m、ます85か所、人孔15か所 | 5月 | 東一 | | |
| 16 | 墨田区業平一丁目付近外管渠補修工事 | 120日間 | 墨田区業平一、二丁目、押上三丁目、文花一丁目 | 本管（開削）9m、本管（内面）2m、取付管（開削）138.4m、取付管（内面）17.3m、ます103か所、人孔2か所 | 5月 | 東一 | | |
| 17 | 江東区有明一丁目付近外管渠補修工事 | 120日間 | 江東区有明一、二、三丁目 | 本管（開削）20m、本管（内面）20m、取付管（開削）30m、取付管（内面）60m、ます10か所、人孔53か所 | 5月 | 東一 | | |
| 18 | 江東区新大橋一丁目付近外管渠補修工事 | 120日間 | 江東区新大橋一、二、三丁目、千歳二、三丁目 | 本管（開削）6m、本管（内面）1.2m、取付管（開削）140m、取付管（内面）140m、ます140か所 | 5月 | 東一 | | |
| 19 | 足立区梅田二丁目付近管渠補修工事 | 140日間 | 足立区梅田二丁目 | 本管20m、取付管300m、人孔25か所、ます150か所 | 5月 | 東二 | ○ | |
| 20 | 新宿区下落合三丁目付近管渠補修工事 | 120日間 | 新宿区下落合三丁目 | 本管20m、取付管300m、人孔20か所、ます120か所 | 6月 | 西一 | ○ | |
| 21 | 新宿区中落合三丁目付近外管渠補修工事 | 120日間 | 新宿区中落合三、西落合三丁目 | 本管20m、取付管300m、人孔20か所、ます100か所 | 6月 | 西一 | ○ | |
| 22 | 中野区南台三丁目付近管渠補修工事 | 140日間 | 中野区南台三丁目 | 本管10m、取付管270m、人孔15か所、ます145か所 | 5月 | 西一 | | |
| 23 | 中野出張所管内人孔上部補修工事 | 100日間 | 中野区管内 | 人孔120か所 | 5月 | 西一 | | |
| 24 | 杉並区善福寺二丁目付近外管渠補修工事 | 140日間 | 杉並区善福寺二丁目 | 本管10m、取付管270m、人孔10か所、ます100か所 | 5月 | 西一 | ○ | |
| 25 | 杉並区高円寺南一丁目付近外管渠補修工事 | 140日間 | 杉並区高円寺南一丁目 | 本管10m、取付管320m、人孔10か所、ます120か所 | 5月 | 西一 | ○ | ○ |
| 26 | 杉並区阿佐谷北四丁目付近外管渠補修工事 | 140日間 | 杉並区阿佐谷北四丁目 | 本管10m、取付管200m、人孔10か所、ます80か所 | 5月 | 西一 | ○ | |
| 27 | 練馬区早宮二丁目付近管渠補修工事 | 130日間 | 練馬区早宮二丁目 | 本管5m、取付管400m、ます100か所（開削・内面被覆）、人孔30か所 | 5月 | 西二 | | |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------|-------|------------|---------------------------------------|----|----|---|--|
| 28 | 北区赤羽北一丁目付近外管渠補修工事 | 130日間 | 北区赤羽北一、三丁目 | 本管40m、取付管300m、ます100か所（開削・内面被覆）、人孔20か所 | 5月 | 西二 | | |
| 29 | 板橋区徳丸二丁目付近外管渠補修工事 | 100日間 | 板橋区徳丸二、三丁目 | 取付管600m、ます130か所（開削・内面被覆） | 5月 | 西二 | | |
| 30 | 練馬区南田中四丁目付近外管渠補修工事 | 120日間 | 練馬区南田中四丁目 | 取付管350m、ます150か所（開削・内面被覆）、人孔30か所 | 5月 | 西二 | | |
| 31 | 品川区東大井二丁目付近外管渠補修工事 | 140日間 | 品川区東大井二丁目 | ます・取付管90か所 | 5月 | 南部 | ○ | |
| 32 | 世田谷区弦巻二丁目付近外管渠補修工事 | 120日間 | 世田谷区弦巻二丁目 | ます・取付管75か所 | 5月 | 南部 | | |
| 33 | 世田谷区中町五丁目付近外管渠補修工事 | 140日間 | 世田谷区中町五丁目 | ます・取付管100か所 | 5月 | 南部 | | |
| 34 | 目黒区目黒本町一丁目付近外管渠補修工事 | 140日間 | 目黒区目黒本町一丁目 | ます・取付管100か所 | 5月 | 南部 | | |
| 35 | 大田区大森東三丁目付近外管渠補修工事 | 140日間 | 大田区大森東三丁目 | ます・取付管90か所 | 5月 | 南部 | ○ | |
| 36 | 世田谷区等々力三丁目付近外管渠改良・補修工事 | 140日間 | 世田谷区等々力三丁目 | ます・取付管90か所 | 5月 | 南部 | | |
| 37 | 品川区西五反田六丁目付近外管渠補修工事 | 140日間 | 品川区西五反田六丁目 | ます・取付管100か所 | 5月 | 南部 | ○ | |

5月公表案件

| 番号 | 工事件名 | 履行期間 | 施工場所 | 工事概要 | 入札時期 | 下水道事務所 | 管きよ補修事業促進割増 | 時間制約割増 |
|----|----------------------|-------|------------------------|---------------------------------------|------|--------|-------------|--------|
| 1 | 港区麻布十番一丁目付近外管渠補修工事 | 100日間 | 港区麻布十番一丁目外 | 本管10m、ます補修95か所、取付管285m | 6月 | 中部 | ○ | ○ |
| 2 | 中央区京橋三丁目付近管渠・改良補修工事 | 60日間 | 中央区京橋三丁目 | S P R 15m (3又/パン) | 6月 | 中部 | | ○ |
| 3 | 千代田区大手町一丁目付近外管渠補修工事 | 120日間 | 千代田区大手町一丁目外 | 本管補修10m、ます補修20か所、取付管補修40m、人孔10か所 | 6月 | 中部 | | ○ |
| 4 | 台東区根岸五丁目付近外管渠改良・補修工事 | 140日間 | 台東区根岸五丁目、東浅草二丁目、浅草四丁目外 | ます40か所、取付管120m、本管補修10m、人孔上部補修10か所 | 7月 | 北部 | ○ | |
| 5 | 台東区日本堤一丁目付近外管渠補修工事 | 180日間 | 台東区日本堤一丁目 | ます90か所、取付管270m、本管補修10m、人孔上部補修10か所 | 7月 | 北部 | ○ | |
| 6 | 新宿区西落合二丁目付近外管渠補修工事 | 120日間 | 新宿区西落合二丁目 | 本管20m、取付管300m、人孔20か所、ます100か所 | 7月 | 西一 | ○ | |
| 7 | 中野区中野五丁目付近外管渠補修工事 | 140日間 | 中野区中野五丁目 | 本管10m、取付管350m、人孔10か所、ます140か所 | 7月 | 西一 | | ○ |
| 8 | 中野出張所管内人孔防食被覆補修工事 | 60日間 | 中野区管内 | 人孔8か所 | 7月 | 西一 | | |
| 9 | 練馬区平和台二丁目付近外管渠補修工事 | 110日間 | 練馬区平和台二丁目 | 本管10m、取付管300m、ます100か所（開削・内面被覆）、人孔10か所 | 6月 | 西二 | | |
| 10 | 北区神谷三丁目付近外管渠補修工事 | 130日間 | 北区神谷三丁目、志茂四丁目、浮間四、五丁目 | 本管10m、取付管300m、ます100か所（開削・内面被覆）、人孔50か所 | 6月 | 西二 | | |
| 11 | 板橋区清水町付近外管渠補修工事 | 130日間 | 板橋区清水町、舟渡二、三丁目 | 取付管600m、ます120か所（開削・内面被覆） | 6月 | 西二 | | |
| 12 | 目黒区中町一丁目付近外管渠補修工事 | 120日間 | 目黒区中町一丁目 | ます・取付管50か所 | 5月 | 南部 | | |
| 13 | 世田谷区北沢二丁目付近外管渠補修工事 | 140日間 | 世田谷区北沢二丁目 | ます・取付管100か所 | 5月 | 南部 | | |
| 14 | 目黒区目黒本町二丁目付近外管渠補修工事 | 100日間 | 目黒区目黒本町二丁目 | ます・取付管100か所 | 6月 | 南部 | | |
| 15 | 大田区大森中三丁目付近外管渠補修工事 | 120日間 | 大田区大森中三丁目 | ます・取付管90か所 | 6月 | 南部 | ○ | |
| 16 | 世田谷区代田五丁目付近外管渠補修工事 | 150日間 | 世田谷区代田五丁目 | ます・取付管140か所 | 6月 | 南部 | | |