

「管きよ補修工事」の公表月別・発注予定

※ 公表内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。

※ 公表内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。

4月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	管きよ補修事業促進割増	時間制約割増
1	港区六本木七丁目付近外管渠補修工事	120日間	港区六本木七丁目外	本管補修5m、ます補修45か所、取付管補修135m	5月	中部	○	○
2	中央区新川二丁目付近外管渠補修工事	80日間	中央区新川二丁目外	本管補修20m、ます補修15か所、取付管補修30m	5月	中部		○
3	渋谷区笹塚二丁目付近外管渠補修工事	120日間	渋谷区笹塚二丁目外	本管補修15m、ます補修140か所、取付管補修100m	5月	中部	○	○
4	千代田区丸の内一丁目付近外管渠補修工事	140日間	千代田区丸の内一丁目外	本管補修5m、ます補修10か所、取付管補修100m	5月	中部		○
5	千代田区平河町二丁目付近外管渠上部補修工事	60日間	千代田区平河町二丁目外	人孔上部補修30か所	5月	中部		
6	中央区豊海町付近管渠補修工事	55日間	中央区豊海町	ます補修30か所、取付管補修120m	5月	中部		
7	中央区勝どき五丁目付近特殊人孔改良工事	55日間	中央区勝どき五丁目	足掛金物取付工210か所、ネット設置一式	5月	中部		
8	港区芝四丁目付近外管渠上部補修工事	55日間	港区芝四・五丁目	特殊人孔上部2か所	5月	中部	○	○
9	港区麻布十番一丁目付近外管渠補修工事	100日間	港区麻布十番一丁目外	本管10m、ます補修95か所、取付管285m	5月	中部	○	○
10	文京区本郷二丁目付近管渠補修工事	40日間	文京区本郷二丁目	本管補修10m、取付管30m、ます15か所	6月	北部	○	○
11	文京区湯島三丁目付近外管渠補修工事	110日間	文京区湯島三丁目	本管補修80m、取付管70m、人孔上部10か所、ます20か所	6月	北部	○	○
12	豊島区千早四丁目付近外管渠補修工事	140日間	豊島区長崎六丁目、千早四丁目、東池袋一丁目	本管補修（内面）10m、本管補修（開削）80m、ます70か所、取付管（開削）130m、取付管（内面）10m、閉塞24か所	5月	北部		○
13	台東区千束三丁目付近外管渠補修工事	140日間	台東区千束三丁目、上野七丁目	ます90か所、取付管270m、本管補修10m、閉塞10か所、人孔上部補修10か所	6月	北部	○	○
14	台東区東浅草一丁目付近管渠撤去工事	90日間	台東区東浅草一丁目	本管撤去工 L=25m、人孔2か所	6月	北部	○	
15	荒川区町屋三、六、七、八丁目	100日間	荒川区町屋三、六、七、八丁目	ます56か所、取付管140m、人孔上部補修 7か所	6月	北部		
16	豊島区長崎三丁目付近外管渠補修工事	120日間	豊島区長崎三丁目、千早二丁目	本管補修70m、ます80か所、取付管200m、閉塞10か所、人孔上部補修10か所	6月	北部		
17	墨田区向島一丁目付近管渠補修工事	100日間	墨田区向島一丁目	本管（開削）12m、取付管（開削）123.8m、取付管（内面）71.5m、ます117か所、人孔18か所	5月	東一		
18	墨田区石原一丁目付近外管渠補修工事	120日間	墨田区石原一、二、三丁目、亀沢二、三、四丁目	本管（開削）2m、取付管（開削）181.2m、ます85か所、人孔15か所	5月	東一		
19	墨田区業平一丁目付近外管渠補修工事	120日間	墨田区業平一、二丁目、押上三丁目、文花一丁目	本管（開削）9m、本管（内面）2m、取付管（開削）138.4m、取付管（内面）17.3m、ます103か所、人孔2か所	5月	東一		
20	江東区新大橋一丁目付近外管渠補修工事	120日間	江東区新大橋一、二、三丁目、千歳二、三丁目	本管（開削）6m、本管（内面）1.2m、取付管（開削）140m、取付管（内面）140m、ます140か所	5月	東一		
21	足立区梅田二丁目付近管渠補修工事	140日間	足立区梅田二丁目	本管20m、取付管300m、人孔25か所、ます150か所	5月	東二	○	
22	中野区南台三丁目付近管渠補修工事	140日間	中野区南台三丁目	本管10m、取付管270m、人孔15か所、ます145か所	5月	西一		
23	中野出張所管内人孔上部補修工事	100日間	中野区管内	人孔120か所	5月	西一		
24	杉並区善福寺二丁目付近外管渠補修工事	140日間	杉並区善福寺二丁目	本管10m、取付管270m、人孔10か所、ます100か所	5月	西一	○	
25	杉並区高円寺南一丁目付近管渠補修工事	140日間	杉並区高円寺南一丁目	本管10m、取付管320m、人孔10か所、ます120か所	5月	西一	○	○
26	杉並区阿佐谷北四丁目付近外管渠補修工事	140日間	杉並区阿佐谷北四丁目	本管10m、取付管200m、人孔10か所、ます80か所	5月	西一	○	
27	練馬区早宮二丁目付近管渠補修工事	130日間	練馬区早宮二丁目	本管5m、取付管400m、ます100か所（開削・内面被覆）、人孔30か所	5月	西二		
28	北区赤羽北一丁目付近外管渠補修工事	130日間	北区赤羽北一、三丁目	本管40m、取付管300m、ます、100か所（開削・内面被覆）、人孔20か所	5月	西二		
29	板橋区徳丸二丁目付近外管渠補修工事	100日間	板橋区徳丸二、三丁目	取付管600m、ます130か所（開削・内面被覆）	5月	西二		
30	練馬区南田中四丁目付近管渠補修工事	130日間	練馬区南田中四丁目	取付管350m、ます150か所（開削・内面被覆）、人孔30か所	5月	西二		

31	品川区東大井二丁目付近管渠補修工事	140日間	品川区東大井二丁目	ます・取付管90か所	5月	南部	○	
32	世田谷区弦巻二丁目付近外管渠補修工事	120日間	世田谷区弦巻二丁目	ます・取付管75か所	5月	南部		
33	世田谷区中町五丁目付近外管渠補修工事	140日間	世田谷区中町五丁目	ます・取付管100か所	5月	南部		
34	目黒区目黒本町一丁目付近外管渠補修工事	140日間	目黒区目黒本町一丁目	ます・取付管100か所	5月	南部		
35	大田区大森東三丁目付近外管渠補修工事	140日間	大田区大森東三丁目	ます・取付管90か所	5月	南部	○	
36	世田谷区等々力三丁目付近外管渠改良・補修工事	140日間	世田谷区等々力三丁目	ます・取付管90か所	5月	南部		
37	品川区西五反田六丁目付近外管渠補修工事	140日間	品川区西五反田六丁目	ます・取付管100か所	5月	南部	○	

5月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札 時期	下水道 事務所	管きよ補修事業 促進割増	時間制約 割増
1	中央区京橋三丁目付近管渠・改良補修工事	60日間	中央区京橋三丁目	S P R 15m (3スパン)	6月	中部		○
2	千代田区大手町一丁目付近外管渠補修工事	120日間	千代田区大手町一丁目外	本管補修10m、ます補修20か所、取付管補修40m、人孔10か所	6月	中部		○
3	台東区根岸五丁目付近外管渠改良・補修工事	140日間	台東区根岸五丁目、東浅草二丁目、浅草四丁目外	ます40か所、取付管120m、本管補修10m、人孔上部補修10か所	7月	北部	○	
4	台東区日本堤一丁目付近外管渠補修工事	180日間	台東区日本堤一丁目	ます90か所、取付管270m、本管補修10m、人孔上部補修10か所	7月	北部	○	
5	荒川区南千住三丁目付近人孔上部補修工事	140日間	荒川区南千住三丁目	人孔上部補修90か所	7月	北部		
6	江東区有明一丁目付近外管渠補修工事	120日間	江東区有明一、二、三丁目	本管(開削) 20m、本管(内面) 20m、取付管(開削) 30m、取付管(内面) 60m、ます10か所、人孔53か所	6月	東一		
7	墨田区京島一丁目付近外管渠補修工事	120日間	墨田区京島一丁目外	取付管(開削) 100m、取付管(内面) 200m、ます63か所	6月	東一		
8	江東区石島付近外管渠補修工事	100日間	江東区石島、千石一、二丁目	本管(開削) 20m、本管(内面) 20m、取付管(開削) 100m、取付管(内面) 100m、ます60か所、人孔5か所	6月	東一		
9	江東区青海三丁目地先管渠補修工事	80日間	江東区青海三丁目地先	本管(開削) 10m、本管(内面) 10m、取付管(開削) 20m、取付管(内面) 30m、ます10か所、人孔40か所	6月	東一		
10	葛飾区細田五丁目付近外管渠補修工事	120日間	葛飾区細田一・五丁目	本管12m、取付管444m、人孔5か所、ます116か所	7月	東二	○	
11	江戸川区西一之江四丁目付近外管渠補修工事	165日間	江戸川区松江三丁目、西一之江四丁目	本管10m、取付管360m、ます120か所	7月	東二	○	
12	新宿区下落合三丁目付近外管渠補修工事	120日間	新宿区下落合三丁目	本管20m、取付管300m、人孔20か所、ます120か所	7月	西一	○	
13	中野区中野五丁目付近外管渠補修工事	140日間	中野区中野五丁目	本管15m、取付管325m、人孔10か所、ます135か所	7月	西一		○
14	中野出張所管内人孔防食被覆補修工事	60日間	中野区管内	人孔8か所	7月	西一		
15	練馬区平和台二丁目付近外管渠補修工事	110日間	練馬区平和台二丁目	本管10m、取付管300m、ます100か所(開削・内面被覆)、人孔10か所	6月	西二		
16	北区神谷三丁目付近外管渠補修工事	130日間	北区神谷三丁目、志茂四丁目、浮間四、五丁目	本管10m、取付管300m、ます100か所(開削・内面被覆)、人孔50か所	6月	西二		
17	板橋区清水町付近外管渠補修工事	130日間	板橋区清水町、舟渡二、三丁目	取付管600m、ます120か所(開削・内面被覆)	6月	西二		
18	目黒区中町一丁目付近外管渠補修工事	120日間	目黒区中町一丁目	ます・取付管50か所	5月	南部		
19	世田谷区北沢二丁目付近外管渠補修工事	140日間	世田谷区北沢二丁目	ます・取付管100か所	5月	南部		
20	目黒区目黒本町二丁目付近外管渠補修工事	100日間	目黒区目黒本町二丁目	ます・取付管100か所	6月	南部		
21	大田区大森中三丁目付近外管渠補修工事	120日間	大田区大森中三丁目	ます・取付管90か所	6月	南部	○	
22	世田谷区代田五丁目付近外管渠補修工事	150日間	世田谷区代田五丁目	ます・取付管140か所	6月	南部		

6月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札 時期	下水道 事務所	管きよ補修事業 促進割増	時間制約 割増
1	勝どきポンプ所ふかし上げ立抗放流渠オイルフェンス補修工事	50日間	中央区勝どき五丁目	オイルフェンス補修一式	7月	中部		
2	千代田区神田鍛冶町三丁目付近外管渠補修工事	100日間	千代田区神田鍛冶町三丁目外	本管補修工5m、ます補修工5か所、取付管補修30m、人孔8か所	7月	中部		○
3	文京区千駄木二丁目付近人孔上部補修工事	80日間	文京区千駄木二丁目	人孔上部補修50か所	7月	北部	○	
4	墨田区押上一丁目付近人孔上部補修工事	100日間	墨田区押上一丁目外	人孔70か所	7月	東一		
5	江東区東砂三丁目付近外管渠補修工事	100日間	江東区東砂三、五、六丁目、 亀戸九丁目 大島八、九丁目	本管（開削）20m、本管（内面）20m、取付管（開削）100m、取付管（内面）100m、ます60か所、人孔5か所	7月	東一		
6	江東区木場一丁目付近外管渠補修工事	100日間	江東区木場一、六丁目、塩浜 二丁目、辰巳二丁目	本管（開削）20m、本管（内面）20m、取付管（開削）100m、取付管（内面）100m、ます60か所、人孔5か所	7月	東一		
7	葛飾区白鳥二丁目付近外管渠補修工事	120日間	葛飾区白鳥二・三丁目、亀有 一丁目	本管12m、取付管480m、人孔8か所、ます129か所	7月	東二	○	
8	江戸川区本一色一丁目付近外管渠補修工事	110日間	江戸川区本一色一丁目、中央 四丁目	本管20m、取付管480m、ます160か所	7月	東二	○	
9	足立区青井四丁目付近管渠補修工事	125日間	足立区青井四丁目	本管25m、取付管240m、人孔20か所、ます145か所	7月	東二	○	
10	葛飾区亀有二丁目付近外管渠補修工事	120日間	葛飾区亀有二・三丁目、青戸 八丁目	本管9m、取付管426m、人孔9か所、ます135か所	8月	東二	○	
11	葛飾区青戸四丁目付近外管渠補修工事	115日間	葛飾区青戸三・四丁目	本管13m、取付管300m、人孔10か所、ます120か所	8月	東二	○	
12	新宿区中落合三丁目付近外管渠補修工事	120日間	新宿区中落合三、西落合三丁 目	本管20m、取付管300m、人孔20か所、ます100か所	8月	西一	○	
13	新宿区西落合二丁目付近外管渠補修工事	120日間	新宿区西落合二丁目	本管20m、取付管300m、人孔20か所、ます100か所	8月	西一	○	
14	新宿出張所管内人孔上部補修工事	80日間	新宿区管内	人孔25か所	8月	西一	○	
15	中野区若宮一丁目付近外管渠補修工事	140日間	中野区若宮一丁目	本管15m、取付管325m、人孔10か所、ます130か所	7月	西一		
16	中野区本町三丁目付近外管渠改良・補修工事	160日間	中野区本町三丁目、弥生町一 丁目、弥生町二丁目	本管60m、取付管300m、人孔10か所、ます120か所	7月	西一		○
17	中野区新井五丁目付近外管渠改良・補修工事	160日間	中野区新井五丁目、上高田二 丁目、上高田三丁目	本管60m、取付管300m、人孔10か所、ます120か所	7月	西一		
18	杉並区下井草三丁目付近外管渠補修工事	120日間	杉並区下井草三丁目	本管10m、取付管80m、人孔5か所、ます40か所	7月	西一	○	
19	杉並出張所管内下水道管渠副管補修工事	120日間	杉並区	副管補修50か所	7月	西一	○	
20	北区王子一丁目付近外管渠補修工事	130日間	北区王子一丁目、西が丘一丁 目	本管20m、取付管250m、ます100か所（開削・内面被覆）、人孔15か所	7月	西二		
21	練馬区富士見台三丁目付近外管渠補修工事	130日間	練馬区富士見台三丁目	本管10m、取付管400m、ます130か所（開削・内面被覆）、人孔10か所	7月	西二		
22	板橋区仲町付近管渠補修工事	130日間	板橋区仲町	取付管570m、ます115か所（開削・内面被覆）	7月	西二		
23	板橋区中台一丁目付近外管渠補修工事	130日間	板橋区中台一、三丁目	取付管500m、ます50か所（開削・内面被覆）	7月	西二		
24	品川区西大井五丁目付近外管渠補修工事	100日間	品川区西大井五丁目	ます・取付管100か所	7月	南部	○	
25	目黒区駒場二丁目付近外管渠補修工事	120日間	目黒区駒場二丁目	ます・取付管80か所	7月	南部		
26	大田区大森中一丁目付近外管渠補修工事	120日間	大田区大森中一丁目	ます・取付管80か所	7月	南部	○	
27	世田谷区若林五丁目付近外管渠補修工事	140日間	世田谷区若林五丁目	ます・取付管100か所	7月	南部		
28	品川区平塚二丁目付近外管渠補修工事	100日間	品川区平塚二丁目	ます・取付管90か所	7月	南部	○	
29	世田谷区等々力七丁目付近外管渠補修工事	140日間	世田谷区等々力七丁目	ます・取付管100か所	7月	南部		