

「管きよ補修工事」の公表月別・発注予定

※ 公表内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。

※ 公表内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。

5月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	管きよ補修事業促進割増	時間制約割増
1	中央区八重洲二丁目付近外管渠改良工事	60日間	中央区八重洲二丁目外	本管16.0m（SPR）	6月	中部		○
2	千代田区大手町一丁目付近外管渠補修工事	120日間	千代田区大手町一丁目外	本管補修10m、ます補修20か所、取付管補修40m、人孔10か所	6月	中部		○
3	港区南青山一丁目付近外管渠補修工事	80日間	港区南青山一丁目外	本管15m、ます・取付管補修70か所、支管閉塞40か所	6月	中部	○	○
4	渋谷区神南一丁目付近外管渠補修工事	60日間	渋谷区神南一丁目	本管補修8m、ます補修37か所、取付管補修106m 支管閉塞20か所	6月	中部	○	○
5	台東区根岸五丁目付近外管渠改良・補修工事	140日間	根岸五丁目、東浅草二丁目、浅草四丁目外	ます40か所、取付管120m、本管補修10m、人孔上部補修10か所	7月	北部	○	
6	江東区有明一丁目付近外管渠補修工事	100日間	江東区有明一、二、三丁目、青海一、二丁目	本管（内面）1.6m、取付管（開削）23m、ます37か所、人孔68か所	7月	東一		
7	墨田区京島一丁目付近外管渠補修工事	120日間	墨田区京島一丁目外	取付管（開削）100m、取付管（内面）200m、ます63か所	6月	東一		
8	江東区石島付近外管渠補修工事	100日間	江東区石島、千石一、二丁目	本管（開削）37m、取付管（開削）191m、取付管（内面）19m、ます56か所	7月	東一		
9	葛飾区細田五丁目付近外管渠補修工事	120日間	葛飾区細田一・五丁目	本管12m、取付管444m、人孔5か所、ます116か所	7月	東二	○	
10	新宿区中落合三丁目付近外管渠補修工事	120日間	新宿区中落合三、西落合三丁目	本管20m、取付管300m、人孔20か所、ます100か所	7月	西一	○	
11	中野区中野五丁目付近外管渠補修工事	140日間	中野五丁目	本管10m、取付管350m、人孔10か所、ます140か所	7月	西一		○
12	中野出張所管内人孔防食被覆補修工事	60日間	中野五丁目	人孔8か所	7月	西一		
13	中野区若宮一丁目付近外管渠補修工事	140日間	中野区若宮一丁目	本管15m、取付管350m、人孔10か所、ます140か所	7月	西一		
14	練馬区平和台二丁目付近外管渠補修工事	110日間	練馬区平和台二丁目	本管10m、取付管300m、ます100か所（開削・内面被覆）、人孔10か所	6月	西二		
15	北区神谷三丁目付近外管渠補修工事	130日間	北区神谷三丁目、志茂四丁目、浮間四、五丁目	本管10m、取付管300m、ます100か所（開削・内面被覆）、人孔50か所	6月	西二		
16	板橋区清水町付近外管渠補修工事	130日間	板橋区清水町、舟渡二、三丁目	取付管600m、ます120か所（開削・内面被覆）	6月	西二		
17	目黒区中町一丁目付近外管渠補修工事	120日間	目黒区中町一丁目	ます・取付管50か所	5月	南部		
18	世田谷区北沢二丁目付近外管渠補修工事	140日間	世田谷区北沢二丁目	ます・取付管100か所	5月	南部		
19	目黒区目黒本町二丁目付近外管渠補修工事	100日間	目黒区目黒本町二丁目	ます・取付管100か所	6月	南部		
20	大田区大森中三丁目付近外管渠補修工事	120日間	大田区大森中三丁目	ます・取付管90か所	6月	南部	○	
21	世田谷区代田五丁目付近外管渠補修工事	150日間	世田谷区代田五丁目	ます・取付管140か所	6月	南部		

6月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札 時期	下水道 事務所	管きよ補修事業 促進割増	時間制約 割増
1	勝どきポンプ所ふかし上げ立抗放流渠オイルフェンス補修工事	50日間	中央区勝どき五丁目	オイルフェンス補修3か所	7月	中部		
2	千代田区神田鍛冶町三丁目付近外管渠補修工事	100日間	千代田区神田鍛冶町三丁目外	本管補修5m、ます補修5か所、取付管補修30m、人孔8か所	7月	中部		○
3	港区南麻布二丁目付近舗装工事	55日間	港区南麻布二丁目	舗装350㎡	7月	中部		
4	荒川区町屋七丁目付近外管渠補修工事	100日間	町屋三、六、七、八丁目	ます56か所、取付管140m、人孔上部補修7か所	8月	北部		
5	台東区日本堤一丁目付近外管渠補修工事	180日間	日本堤一丁目	ます90か所、取付管270m、本管補修10m、人孔上部補修10か所	8月	北部	○	
6	荒川区南千住三丁目付近人孔上部補修工事	140日間	南千住三丁目	人孔上部補修90か所	8月	北部		
7	文京区千駄木二丁目付近人孔上部補修工事	80日間	千駄木二丁目	人孔上部補修50か所	7月	北部	○	
8	江東区青海三丁目地先管渠補修工事	80日間	江東区青海一、二、三丁目地先	本管(開削)10m、本管(内面)10m、取付管(開削)20m、取付管(内面)30m、ます10か所、人孔40か所	7月	東一		
9	墨田区押上一丁目付近人孔上部補修工事	100日間	墨田区押上一丁目外	人孔70か所	7月	東一		
10	葛飾区白鳥二丁目付近外管渠補修工事	120日間	葛飾区白鳥二・三丁目、亀有一丁目	本管12m、取付管480m、人孔8か所、ます129か所	7月	東二	○	
11	江戸川区本一色一丁目付近外管渠補修工事	110日間	江戸川区本一色一丁目、中央四丁目	本管20m、取付管480m、ます160か所	7月	東二	○	
12	足立区青井四丁目付近管渠補修工事	125日間	足立区青井四丁目	本管25m、取付管240m、人孔20か所、ます145か所	7月	東二	○	
13	葛飾区亀有二丁目付近外管渠補修工事	120日間	葛飾区亀有二・三丁目、青戸八丁目	本管9m、取付管426m、人孔9か所、ます135か所	8月	東二	○	
14	葛飾区青戸四丁目付近外管渠補修工事	115日間	葛飾区青戸三・四丁目	本管13m、取付管300m、人孔10か所、ます120か所	8月	東二	○	
15	新宿区住吉町付近外管渠補修工事	100日間	新宿区住吉町、百人町二丁目、西新宿五丁目	取付管180m、人孔20か所、ます55か所	8月	西一	○	
16	新宿出張所管内下水道管渠副管補修工事	50日間	新宿区管内	人孔45か所	8月	西一	○	
17	新宿区西落合二丁目付近管渠補修工事	120日間	新宿区西落合二丁目	本管20m、取付管300m、人孔20か所、ます100か所	8月	西一	○	
18	新宿出張所管内人孔上部補修工事	80日間	新宿区管内	人孔25か所	8月	西一	○	
19	中野区本町三丁目付近外管渠改良・補修工事	160日間	中野区本町三丁目	本管60m、取付管325m、人孔10か所、ます130か所	7月	西一		
20	中野区新井五丁目付近外管渠改良・補修工事	160日間	中野区新井五丁目	本管60m、取付管325m、人孔10か所、ます130か所	7月	西一		
21	中野区野方二丁目付近外管渠補修工事	140日間	中野区野方二丁目	本管10m、取付管325m、人孔10か所、ます130か所	8月	西一		
22	杉並区下井草三丁目付近外管渠補修工事	120日間	杉並区下井草三丁目	本管10m、取付管80m、人孔5か所、ます40か所	7月	西一	○	
23	杉並出張所管内下水道管渠副管補修工事	120日間	杉並区	副管補修50か所	7月	西一	○	
24	北区王子一丁目付近外管渠補修工事	130日間	北区王子一丁目、西が丘一丁目	本管20m、取付管250m、ます100か所(開削・内面被覆)、人孔15か所	7月	西二		
25	練馬区富士見台三丁目付近管渠補修工事	130日間	練馬区富士見台三丁目	本管10m、取付管400m、ます130か所(開削・内面被覆)、人孔10か所	7月	西二		
26	板橋区仲町付近管渠補修工事	130日間	板橋区仲町	取付管570m、ます115か所(開削・内面被覆)	7月	西二		
27	板橋区中台一丁目付近外管渠補修工事	130日間	板橋区中台一、三丁目	取付管500m、ます50か所(開削・内面被覆)	7月	西二		
28	品川区西大井五丁目付近外管渠補修工事	100日間	品川区西大井五丁目	ます・取付管100か所	7月	南部	○	
29	目黒区駒場二丁目付近外管渠補修工事	120日間	目黒区駒場二丁目	ます・取付管80か所	7月	南部		
30	大田区大森中一丁目付近外管渠補修工事	120日間	大田区大森中一丁目	ます・取付管80か所	7月	南部	○	
31	世田谷区若林五丁目付近外管渠補修工事	140日間	世田谷区若林五丁目	ます・取付管100か所	7月	南部		
32	品川区平塚二丁目付近管渠補修工事	100日間	品川区平塚二丁目	ます・取付管90か所	7月	南部	○	

7月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札 時期	下水道 事務所	管きよ補修事業 促進割増	時間制約 割増
1	中央区晴海三丁目付近外管渠補修工事	120日間	中央区晴海三丁目外	本管30m、ます補修50か所、取付管120m	8月	中部		
2	港区麻布十番一丁目付近外管渠補修工事	100日間	港区麻布十番一丁目外	本管20m、ます・取付管補修50か所	8月	中部	○	○
3	港区南麻布四丁目付近外人孔上部補修工事	120日間	港区南麻布四丁目外	人孔上部補修140か所	8月	中部		
4	港区南青山五丁目付近外管渠補修工事	80日間	港区南青山五丁目外	本管5m、ます・取付管補修40か所	8月	中部	○	○
5	港区芝公園四丁目付近外人孔防食被覆補修工事	100日間	港区芝公園四丁目外	防食被覆5か所	8月	中部		
6	渋谷出張所管内人孔上部補修工事	100日間	渋谷区道玄坂一丁目外	人孔上部補修100か所	8月	中部		
7	荒川区東日暮里六丁目付近管渠補修工事	100日間	東日暮里六丁目	本管補修40m、ます45か所、取付管70m	9月	北部		
8	荒川区西日暮里四丁目付近管渠補修工事	60日間	西日暮里四丁目	本管補修40m、ます20か所、取付管50m	9月	北部		
9	荒川区西日暮里五丁目付近人孔防食被覆工事	60日間	西日暮里五丁目	人孔15か所	9月	北部		
10	文京区千駄木一丁目付近管渠改良・補修工事	80日間	千駄木一丁目	本管補修45m、ます20か所、取付管50m	9月	北部		
11	台東区東浅草一丁目付近人孔上部補修工事	60日間	東浅草一丁目	人孔2か所	9月	北部		
12	不忍池幹線補修工事	100日間	池之端三丁目	止水補修	9月	北部		
13	江東区東砂三丁目付近外管渠補修工事	80日間	江東区東砂三、五、六丁目、 亀戸九丁目 大島八、九丁目	本管（開削）20m、本管（内面）20m、取付管（開削）100m、取付管（内面）100m、ます60か所、人孔5か所	8月	東一		
14	江東区木場一丁目付近外管渠補修工事	100日間	江東区木場一、六丁目、堀浜 二丁目、辰巳二丁目	本管（開削）20m、本管（内面）20m、取付管（開削）100m、取付管（内面）100m、ます60か所、人孔5か所	8月	東一		
15	江東区常盤一丁目付近外管渠補修工事	100日間	江東区常盤一、二丁目、清澄 一、二丁目	本管（開削）20m、本管（内面）20m、取付管（開削）100m、取付管（内面）100m、ます50か所、人孔5か所	8月	東一		
16	江東区千石一丁目付近外管渠補修工事	80日間	江東区千石一丁目	本管（開削）20m、本管（内面）10m、取付管（開削）100m、取付管（内面）80m、ます40か所、人孔5か所	8月	東一		
17	葛飾区柴又六丁目付近管渠補修工事	110日間	葛飾区柴又六丁目	本管17m、取付管250m、人孔5か所、ます100か所	8月	東二	○	
18	江戸川区江戸川六丁目付近外管渠補修工事	120日間	江戸川区江戸川六丁目、西端 江五丁目	本管10m、取付管420m、ます140か所	8月	東二	○	
19	足立区青井六丁目付近管渠補修工事	125日間	足立区青井六丁目	本管4m、取付管230m、人孔15か所、ます150か所	8月	東二	○	
20	足立区梅田七丁目付近管渠補修工事	125日間	足立区梅田七丁目	本管25m、取付管280m、人孔30か所、ます140か所	8月	東二	○	
21	足立区新田三丁目付近管渠補修工事	125日間	足立区新田三丁目	本管3m、取付管320m、人孔15か所、ます160か所	8月	東二	○	
22	江戸川区松島一丁目付近外管渠補修工事	110日間	江戸川区松島一、二丁目	本管10m、取付管390m、ます130か所	9月	東二	○	
23	新宿区下落合三丁目付近管渠補修工事	120日間	新宿区下落合三丁目	本管20m、取付管300m、人孔20箇所、ます120箇所	9月	西一	○	
24	新宿区高田馬場四丁目付近管渠補修工事	120日間	新宿区高田馬場四丁目	本管20m、取付管300m、人孔20箇所、ます100箇所	9月	西一	○	○
25	中野出張所管内下水道管渠副官補修工事	100日間	中野区管内	副管60箇所	8月	西一		
26	中野区中野四丁目付近外管渠補修工事	60日間	中野区中野四丁目	本管10m	8月	西一		
27	中野出張所管内桃園川幹線取付管補修工事	100日間	中野区中央二丁目	取付管20箇所、ます20箇所	8月	西一		
28	神田川幹線外補修工事	60日間	中野区本町五丁目	幹線3.0km	9月	西一		
29	杉並区阿佐谷南一丁目付近外管渠補修工事	120日間	阿佐谷南一丁目	本管10m、取付管180m、人孔10箇所、ます90箇所	8月	西一	○	○
30	杉並区高円寺南二丁目付近管渠補修工事	120日間	高円寺南二丁目	本管10m、取付管180m、人孔10箇所、ます90箇所	8月	西一	○	○
31	杉並区和泉四丁目付近外管渠補修工事	120日間	和泉四丁目	本管10m、取付管180m、人孔10箇所、ます90箇所	8月	西一	○	
32	杉並区阿佐谷北一丁目付近外管渠補修工事	120日間	阿佐谷北一丁目	本管10m、取付管200m、人孔10箇所、ます100箇所	8月	西一	○	○
33	杉並区上荻一丁目付近外人孔上部補修工事	100日間	杉並区	人孔60箇所	8月	西一	○	○
34	北区桐ヶ丘一丁目付近外管渠補修工事	120日間	北区桐ヶ丘一丁目、西が丘三 丁目	本管10m、取付管250m、ます100か所（開削・内面 被覆）、人孔10か所	8月	西二		

35	北区赤羽一丁目付近外人孔上部補修工事	110日間	北区赤羽一丁目外	人孔上部補修75か所	8月	西二		
36	板橋区向原二丁目付近管渠補修工事	120日間	板橋区向原二	取付管540m、ます100か所（開削・内面被覆）	8月	西二		
37	板橋区常盤台一丁目付近管渠補修工事	120日間	板橋区常盤台一	取付管570m、ます180か所（開削・内面被覆）	8月	西二		
38	練馬区早宮四丁目付近管渠補修工事	130日間	練馬区早宮四丁目	本管10m、取付管400m、ます150か所（開削・内面被覆）、人孔15か所	8月	西二		
39	品川区西大井一丁目付近外下水道管渠副管補修工事	140日間	品川区西大井一丁目目	副管75所	7月	南部	○	
40	品川区西大井七丁目付近外人孔上部補修工事	140日間	品川区西大井七丁目目	人孔上部60所	7月	南部	○	
41	目黒区原町一丁目付近外管渠補修工事	120日間	目黒区原町一丁目	ます・取付管80所	7月	南部		
42	大田区大森中三丁目付近外管渠補修工事	120日間	大田区大森中三丁目	ます・取付管80か所	7月	南部	○	
43	世田谷区等々力七丁目付近外管渠補修工事	140日間	世田谷区等々力七丁目	ます・取付管100か所	7月	南部		
44	品川区二葉二丁目付近管渠補修工事	100日間	品川区二葉二丁目	ます・取付管90所	7月	南部	○	
45	大田区中央八丁目付近外管渠補修工事	140日間	大田区中央八丁目	ます・取付管170か所	7月	南部	○	
46	大田区田園調布二丁目付近外管渠補修工事	140日間	大田区田園調布二丁目	ます・取付管170か所	7月	南部	○	
47	世田谷区北沢五丁目付近外管渠補修工事	140日間	世田谷区北沢五丁目	ます・取付管120か所	7月	南部		