

〈平成30年6月1日更新〉

「枝線再構築工事」の公表日別・発注予定

東京都下水道局

※ 下記内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。詳細については、実際に案件が公表されてからご確認ください。

※ 内容に変更が生じた場合は、随時内容を更新します。

※ 本表に掲載している案件は、原則「フレックス工期制度」を適用しております。

平成30年6月4日～平成30年6月8日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区割増	時間制約割増
中央区八丁堀一、三丁目付近再構築工事	中央区八丁堀一、二、三丁目	開削工法：φ250-700mm、L=1207.15m 内面被覆工法：φ250-680mm、L=225.30m (うち 製管工法：52.65m、反転・形成工法：172.65m)	7月第3週	A	○	○

平成30年6月11日～平成30年6月15日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区割増	時間制約割増
渋谷区上原一丁目、元代々木町付近再構築工事	渋谷区上原一丁目、元代々木町、代々木五丁目、富ヶ谷一丁目	開削工法：φ250mm、L=38.60m 内面被覆工法：φ270-730mm、L=532.25m (うち 製管工法：59.00m、反転・形成工法：473.25m)	7月第4週	A	○	○
江東区新砂一、二丁目付近再構築工事	江東区新砂一、二丁目	内面被覆工法：φ1420mm、L=180.25m (うち 製管工法：180.25m)		C		
墨田区八広五丁目付近再構築工事	墨田区八広五丁目	開削工法：φ250-700mm、L=392.50m 内面被覆工法：φ210-640mm、L=480.50m (うち 製管工法：378.90m、反転・形成工法：101.60m)		B		

平成30年6月18日～平成30年6月22日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区割増	時間制約割増
渋谷区神宮前一、四丁目付近再構築その2工事	渋谷区神宮前一、四丁目	開削工法：φ250-300mm、L=19.65m 内面被覆工法：φ210-1100mm、L=1242.15m (うち 製管工法：269.6m、反転・形成工法：972.55m)	8月第1週	B	○	○
荒川区荒川四、七丁目付近再構築工事	荒川区荒川四、六、七丁目	開削工法：φ250-300mm、L=142.80m 内面被覆工法：φ210-1110mm、L=1066.40m (うち 製管工法：757.95m、反転・形成工法：308.45m)		A		

平成30年6月25日～平成30年6月29日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区割増	時間制約割増
新宿区河田町、住吉町付近再構築工事	新宿区河田町、住吉町	馬蹄1270×940～1360×1310、L=200m 内面被覆工法 (うち 製管工法：200m)	8月第4週	C		
墨田区墨田四丁目、東向島五丁目付近再構築その2工事	墨田区墨田四丁目、東向島五、六丁目	開削工法：φ900mm、L=237.05m 推進工法：φ900-1000mm、L=329.65m 内面被覆工法：φ500-600mm、L=566.70m		A		

平成30年7月2日～平成30年7月6日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区割増	時間制約割増
千代田区日比谷公園付近再構築工事	千代田区日比谷公園	□1370×1360～1390×1380mm L=300m 内面被覆工法	8月第5週	B		
墨田区押上三丁目、文花一丁目付近再構築工事	墨田区押上三丁目、文花一、三丁目、立花四丁目、京島二丁目	◎210mm-1800mm、□1700×1620-2070×1200 L=2500m 開削工法、内面被覆工法		A		
足立区千住仲町、千住河原町付近再構築工事	足立区千住仲町、千住河原町	特殊人孔1箇所、特殊泥濃推進◎2200mm L=134m 刃口推進◎2400 L=19m 鋼管さや管◎250 L=22m		一般		

平成30年7月9日～平成30年7月13日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区割増	時間制約割増
港区白金二丁目、高輪一丁目付近再構築工事	港区白金二丁目、高輪一丁目	◎210-910mm L=1700m 開削工法、内面被覆工法	9月第1週	A	○	○
江東区潮見一丁目付近再構築工事	江東区潮見一丁目	特殊人孔1箇所、◎2600mm L=3m		一般		
江戸川区平井二、三丁目付近再構築工事	江戸川区平井二、三丁目	◎210-730mm、L=3411m 開削工法、内面被覆工法		A		
江東区亀戸三丁目付近再構築その4工事	江東区亀戸三丁目	◎210-800mm、L=920m 開削工法、内面被覆工法		B		
北区神谷一丁目付近再構築工事	北区神谷一丁目	◎210-1100mm、L=2150m 開削工法、内面被覆工法		A		

平成30年7月17日～平成30年7月20日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区割増	時間制約割増
渋谷区神南一丁目、神宮前六丁目付近再構築工事	渋谷区神南一丁目、神宮前六丁目	◎210-1100mm L=1200m 開削工法、内面被覆工法	9月第3週	A	○	○
北区志茂三丁目付近再構築工事	北区志茂三丁目	◎250-1350mm、L=610m 開削工法、内面被覆工法		B		

平成30年7月23日～平成30年7月27日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区割増	時間制約割増
新宿区馬場下町、戸塚町一丁目付近再構築工事	新宿区馬場下町、戸塚町一丁目	◎210-730mm L=1860m 開削工法、内面被覆工法	9月第3週	A		

平成30年7月30日～平成30年8月3日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区割増	時間制約割増
墨田区太平三丁目、錦糸三丁目付近再構築工事	墨田区太平二、三丁目、錦糸三丁目	◎210-900mm、L=1100m 開削工法、内面被覆工法	9月第4週	B		
豊島区南池袋三丁目付近再構築工事	豊島区南池袋三丁目	◎210-640mm、L=850m 内面被覆工法		BC		

平成30年8月20日～平成30年8月24日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区割増	時間制約割増
品川区東五反田一、三丁目付近再構築工事	品川区東五反田一、三丁目	◎ 250-1200mm、L=870m 開削工法、内面被覆工法、推進工法	10月第1週	A		○
荒川区西日暮里三丁目、文京区千駄木三丁目付近再構築	荒川区西日暮里三丁目、台東区谷中三丁目、文京区千駄木三丁目	◎ 210-1210mm、L=3600m 開削工法、内面被覆工法		A		○
台東区浅草六丁目付近再構築工事	台東区浅草六丁目	◎ 210-760mm、L=1200m 開削工法、内面被覆工法		B		
豊島区上池袋四丁目、北区滝野川七丁目付近再構築その	豊島区上池袋四丁目、北区滝野川七丁目	◎ 210-1200mm L=1600m 開削工法、内面被覆工法		B		○

平成30年8月27日～平成30年8月31日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区割増	時間制約割増
台東区千束四丁目付近再構築工事	台東区千束四丁目	◎ 210-600mm、L=3700m 開削工法、内面被覆工法	10月第2週	A		○