

「管きよ補修工事」の公表月別・発注予定

東京都下水道局

※ 公表内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。

※ 公表内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。

7月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	管きよ補修事業促進割増	時間制約割増
1	港区元赤坂二丁目付近外管渠補修工事	80日間	港区元赤坂二丁目付近外	本管補修工35m、ます補修工35か所、取付管補修80m	8月	中部	○	○
2	港区南麻布二丁目付近舗装工事	55日間	港区南麻布二丁目	舗装350㎡	8月	中部		
3	中央区晴海三丁目付近外管渠補修工事	120日間	中央区晴海三丁目外	本管30m、ます補修50か所、取付管120m	8月	中部		
4	港区麻布十番一丁目付近外管渠補修工事	100日間	港区麻布十番一丁目外	本管20m、ます・取付管補修50か所	8月	中部	○	○
5	港区南麻布四丁目付近外人孔上部補修工事	120日間	港区南麻布四丁目外	人孔上部補修140か所	8月	中部		
6	港区芝公園四丁目付近外人孔防食被覆補修工事	100日間	港区芝公園四丁目外	防食被覆5か所	8月	中部		
7	渋谷出張所管内人孔上部補修工事	100日間	渋谷区道玄坂一丁目外	人孔上部補修100か所	8月	中部		
8	台東区日本堤一丁目付近外管渠補修工事	105日間	日本堤一丁目	ます90か所、取付管270m、本管補修10m、人孔上部補修10か所	8月	北部	○	
9	荒川区南千住三丁目付近人孔上部補修工事	120日間	南千住三丁目	人孔上部補修119か所	9月	北部		
10	荒川区東日暮里六丁目付近管渠補修工事	100日間	東日暮里六丁目	本管補修5.4m、ます152か所、取付管18m、人孔上部補修29か所、支管閉塞17か所	9月	北部		
11	荒川区西日暮里四丁目付近管渠補修工事	60日間	西日暮里四丁目	本管補修40m、ます20か所、取付管50m	9月	北部		
12	荒川区西日暮里五丁目付近人孔防食被覆工事	60日間	西日暮里五丁目	人孔15か所	9月	北部		
13	文京区千駄木一丁目付近管渠改良・補修工事	120日間	千駄木一丁目	本管補修60m、本管改良80m、ます60か所、取付管75m	9月	北部		
14	台東区東浅草一丁目付近人孔上部補修工事	60日間	東浅草一丁目	人孔2か所	9月	北部		
15	不忍池幹線補修工事	110日間	池之端三丁目	止水補修工	9月	北部		
16	豊島区南長崎一丁目付近外足掛金物補修工事	100日間	南長崎一丁目	足掛金物補修（機械施工）125本	9月	北部		
17	文京区後楽一丁目付近管渠補修工事	80日間	後楽一丁目	ます40か所、取付管60m、本管補修10m、人孔上部補修20か所	9月	北部		
18	台東出張所管内人孔上部補修工事	90日間	竜泉一丁目外	人孔40か所	9月	北部		
19	不忍池幹線特殊人孔防食工事	60日間	上野公園	人孔1か所	9月	北部		
20	墨田区押上一丁目付近外人孔上部補修工事	100日間	墨田区押上一丁目、岡四一、二、三、四丁目、千歳一、二、三丁目、緑一、四丁目、立川一、三丁目、菊川一丁目、錦糸四丁目、八広二丁目	人孔67か所	8月	東一		
21	江東区東砂八丁目付近外管渠補修工事	80日間	江東区東砂八、亀戸九丁目、大島七、八、九丁目	本管（開削）7m、取付管（開削）87m、取付管（内面）17m、ます33か所、人孔19か所	8月	東一		
22	江東区木場一丁目付近外管渠補修工事	120日間	江東区木場一丁目、塩浜一丁目、枝川三丁目	本管（開削）28m、本管（内面）6m、取付管（開削）215m、取付管（内面）96m、ます82か所、人孔1か所	8月	東一		
23	江東区常盤一丁目付近外管渠補修工事	80日間	江東区常盤一、二丁目、清澄一、二丁目、森下三丁目、新大橋三丁目	本管（開削）26m、本管（内面）5m、取付管（開削）98m、取付管（内面）30m、ます34か所	9月	東一		
24	江東区扇橋一丁目付近外管渠補修工事	100日間	江東区扇橋一丁目、石島	本管（開削）20m、本管（内面）10m、取付管（開削）180m、取付管（内面）15m、ます60か所	9月	東一		
25	葛飾区柴又六丁目付近管渠補修工事	110日間	葛飾区柴又六丁目	本管17m、取付管250m、人孔5か所、ます100か所	8月	東二	○	

26	江戸川区江戸川六丁目付近外管渠補修工事	120日間	江戸川区江戸川六丁目、西端江五丁目	本管10m、取付管420m、ます140か所	8月	東二	○	
27	足立区青井六丁目付近管渠補修工事	125日間	足立区青井六丁目	本管4m、取付管230m、人孔15か所、ます150か所	8月	東二	○	
28	足立区梅田七丁目付近管渠補修工事	125日間	足立区梅田七丁目	本管25m、取付管280m、人孔30か所、ます140か所	8月	東二	○	
29	足立区新田三丁目付近管渠補修工事	125日間	足立区新田三丁目	本管3m、取付管320m、人孔15か所、ます160か所	8月	東二	○	
30	江戸川区松島一丁目付近外管渠補修工事	110日間	江戸川区松島一・二丁目	本管10m、取付管390m、ます130か所	9月	東二	○	
31	新宿区下落合三丁目付近管渠補修工事	120日間	新宿区下落合三丁目	本管20m、取付管300m、人孔20か所、ます120か所	9月	西一	○	
32	新宿区高田馬場四丁目付近管渠補修工事	120日間	新宿区高田馬場四丁目	本管20m、取付管300m、人孔20か所、ます100か所	9月	西一	○	○
33	中野出張所管内下水道管渠副官補修工事	100日間	中野区管内	副管60か所	8月	西一		
34	中野区中野四丁目付近外管渠補修工事	60日間	中野区中野四丁目	本管10m	8月	西一		
35	杉並区阿佐谷南一丁目付近外管渠補修工事	120日間	阿佐谷南一丁目	本管10m、取付管180m、人孔10か所、ます90か所	8月	西一	○	○
36	杉並区高円寺南二丁目付近管渠補修工事	120日間	高円寺南二丁目	本管10m、取付管180m、人孔10か所、ます90か所	8月	西一	○	○
37	杉並区和泉四丁目付近外管渠補修工事	120日間	和泉四丁目	本管10m、取付管180m、人孔10か所、ます90か所	8月	西一	○	
38	杉並区阿佐谷北一丁目付近外管渠補修工事	120日間	阿佐谷北一丁目	本管10m、取付管200m、人孔10か所、ます100か所	8月	西一	○	○
39	北区王子一丁目付近外管渠補修工事	130日間	北区王子一丁目、西が丘一丁目	本管20m、取付管250m、ます100か所（開削・内面被覆）人孔15箇所	8月	西二		
40	練馬区平和台二丁目付近管渠補修工事	110日間	練馬区平和台二丁目	本管10m、取付管300m、ます100か所（開削・内面被覆）、人孔10か所	8月	西二		
41	板橋区中台一丁目付近外管渠補修工事	130日間	板橋区中台一、三丁目	取付管500m、ます50か所（開削・内面被覆）	8月	西二		
42	北区桐ヶ丘一丁目付近外管渠補修工事	120日間	北区桐ヶ丘一丁目、西が丘三丁目	本管10m、取付管250m、ます100か所（開削・内面被覆）、人孔10か所	8月	西二		
43	北区赤羽一丁目付近人孔上部補修工事	110日間	北区赤羽一丁目外	人孔上部補修75か所	9月	西二		
44	板橋区向原二丁目付近管渠補修工事	120日間	板橋区向原二丁目	取付管540m、ます100か所（開削・内面被覆）	8月	西二		
45	板橋区常盤台一丁目付近管渠補修工事	120日間	板橋区常盤台一丁目	取付管570m、ます180か所（開削・内面被覆）	8月	西二		
46	練馬区早宮四丁目付近管渠補修工事	130日間	練馬区早宮四丁目	本管10m、取付管400m、ます150か所（開削・内面被覆）、人孔15か所	8月	西二		
47	目黒区駒場二丁目付近外管渠補修工事	120日間	目黒区駒場二丁目	本管50m、ます・取付管80か所	8月	南部		
48	大田区大森中一丁目付近外管渠改良補修工事	120日間	大田区大森中一丁目	本管15m、ます・取付管90か所	8月	南部	○	
49	世田谷区若林五丁目付近外管渠補修工事	140日間	世田谷区若林五丁目	本管10m、ます・取付管100か所	8月	南部		
50	品川区荏原七丁目付近管渠補修工事	100日間	品川区荏原七丁目	本管10m、ます・取付管80か所	8月	南部	○	
51	品川区平塚二丁目付近管渠補修工事	100日間	品川区平塚二丁目	本管10m、ます・取付管70か所	8月	南部	○	
52	品川区大井七丁目付近人孔上部補修工事	120日間	品川区大井七丁目丁目	人孔上部60か所	8月	南部	○	
53	大田区東蒲田二丁目付近外管渠補修工事	100日間	大田区東蒲田二丁目	本管30m、ます・取付管90か所	8月	南部	○	
54	世田谷区等々力四丁目付近外管渠補修工事	140日間	世田谷区等々力四丁目	本管30m、ます・取付管50か所	8月	南部		
55	大田区中央八丁目付近外管渠補修工事	140日間	大田区中央八丁目	本管15m、ます・取付管170か所	8月	南部	○	
56	大田区羽田三丁目付近外管渠補修工事	100日間	大田区羽田三丁目	本管15m、ます・取付管90か所	8月	南部	○	
57	世田谷区北沢五丁目付近外管渠補修工事	140日間	世田谷区北沢五丁目	本管10m、ます・取付管120か所	8月	南部		

8月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札 時期	下水道 事務所	管きよ補修事業 促進割増	時間制約 割増
1	港区南青山五丁目付近外管渠補修工事	80日間	港区南青山五丁目外	本管5m、ます・取付管補修40か所	8月	中部	○	○
2	千代田区神田神保町三丁目付近外人孔上部補修工事	50日間	千代田区神田神保町三丁目外	人孔上部補修20か所	9月	中部		
3	中央区京橋三丁目付近外管渠補修工事	80日間	中央区京橋三丁目外	本管15m、取付管補修30m ます10か所	9月	中部		○
4	中央区日本橋浜町三丁目付近外管渠補修工事	100日間	中央区日本橋浜町三丁目外	本管20m、取付管補修30m ます20か所	9月	中部		○
5	豊島区要町二丁目付近外人孔上部補修工事	60日間	要町二丁目	人孔120か所	10月	北部		
6	文京区千駄木三丁目付近管渠補修工事	60日間	千駄木三丁目	本管補修5m	10月	北部		
7	湯島幹線補修工事	100日間	千駄木三丁目	本管補修15m	10月	北部		
8	第二地蔵堀幹線外補修工事	100日間	根岸一丁目外	止水補修工	10月	北部		
9	墨田区立花六丁目付近外人孔防食被覆補修工事	40日間	墨田区立花六丁目、亀沢一、二丁目地先	人孔9か所	10月	東一		
10	江東区青海三丁目付近圧送管補修工事	90日間	江東区青海三丁目	ダクトイル鑄鉄管(φ300mm)撤去・新設2.0m、仕切弁撤去・新設3か所、既設人孔上部撤去1か所	10月	東一		
11	葛飾区東堀切二丁目付近外管渠補修工事	110日間	葛飾区東堀切一・二丁目、お花茶屋一丁目	本管10m、取付管250m、人孔5か所、ます100か所	9月	東二	○	
12	葛飾区東四つ木四丁目付近外管渠改良・補修工事	90日間	葛飾区東四つ木三・四丁目	本管17m、取付管190m、ます77か所	10月	東二	○	
13	江戸川区一之江六丁目付近外管渠補修工事	90日間	江戸川区一之江五・六丁目	取付管270m、ます90か所	9月	東二	○	
14	江戸川区西葛西三丁目付近外人孔上部補修工事	80日間	江戸川区西葛西三・五丁目	人孔90か所	9月	東二	○	
15	江戸川区船堀一丁目付近人孔防食被覆補修工事	100日間	江戸川区船堀一丁目	人孔1か所	10月	東二	○	
16	足立区西新井本町二丁目付近外管渠補修工事	110日間	足立区西新井本町二丁目、西新井七丁目	本管1m、ます50か所	9月	東二	○	
17	新宿出張所管内人孔上部補修工事	80日間	新宿区管内	人孔25か所	10月	西一	○	
18	中野出張所管内人孔防食被覆補修工事	60日間	中野五丁目	人孔8か所	9月	西一		
19	杉並区宮前三丁目付近管渠補修工事	120日間	宮前三丁目	本管10m、取付管200m、人孔10か所、ます100か所	9月	西一	○	
20	杉並区上井草一丁目付近外管渠補修工事	100日間	上井草一丁目	本管10m	9月	西一	○	
21	杉並区高円寺南一丁目付近外管渠補修工事	100日間	高円寺南一丁目	本管10m、取付管180m、人孔10か所、ます70か所	10月	西一	○	○
22	練馬区下石神井二丁目付近管渠補修工事	140日間	練馬区下石神井二丁目	本管10m、取付管390m、ます130か所(開削・内面被覆)、人孔10か所	9月	西二		
23	北区赤羽西四丁目付近外管渠補修工事	120日間	北区赤羽西四丁目付近	本管10m、取付管175m、ます70か所(開削・内面被覆)、人孔5か所	9月	西二		
24	堀船幹線外1幹線補修工事	100日間	北区豊島七丁目外	止水工 スパン延長917m	9月	西二		
25	練馬区氷川台三丁目付近管渠補修工事	140日間	練馬区氷川台三丁目	本管10m、取付管390m、ます130か所(開削・内面被覆)、人孔10か所	9月	西二		
26	向原幹線補修工事	100日間	板橋区大谷口一・二丁目、大谷口北町	本管・止水工 L=400m	9月	西二		
27	西部第二下水道事務所練馬区管内下水道管渠副管補修工事	80日間	練馬区大泉学園町三丁目外	副管補修31か所	9月	西二		
28	品川区西大井一丁目付近外下水道管渠副管補修工事	120日間	品川区西大井一丁目	副管75か所	9月	南部	○	
29	品川区二葉二丁目付近管渠補修工事	100日間	品川区二葉二丁目	本管10m、ます・取付管70か所	9月	南部	○	
30	目黒区緑が丘二丁目付近外人孔上部補修工事	120日間	目黒区緑が丘二丁目	人孔上部120か所	9月	南部		

31	目黒区目黒本町一丁目付近外管渠補修工事その2	120日間	目黒区目黒本町一丁目	本管10m、ます・取付管65か所	9月	南部		
32	世田谷区上馬四丁目付近外管渠補修工事	120日間	世田谷区上馬四丁目	本管15m、ます・取付管40か所	9月	南部		
33	世田谷区羽根木一丁目付近外管渠補修工事	120日間	世田谷区羽根木一丁目	本管10m、ます・取付管80か所	9月	南部		
34	大田区池上五丁目付近外人孔上部補修工事	60日間	大田区池上五丁目	人孔上部140か所	9月	南部	○	
35	呑川幹線外幹線補修工事	120日間	世田谷区出張所管内	本管150m	9月	南部		

9月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	管きよ補修事業促進割増	時間制約割増
1	千代田区丸の内三丁目付近外人孔上部補修工事	80日間	千代田区丸の内三丁目外	人孔上部補修50か所	10月	中部		
2	中央区日本橋小伝馬町付近外人孔上部補修工事	90日間	中央区日本橋小伝馬町外	人孔上部補修70か所	9月	中部		
3	中央区勝どき五丁目付近雨水吐口補修工事	50日間	中央区勝どき五丁目	オイルフェンス補修3か所	9月	中部		
4	文京区千駄木四丁目付近人孔防食被覆補修工事	80日間	千駄木四丁目	人孔15か所	10月	北部		
5	元浅草雨水幹線補修工事	80日間	松が谷四丁目	止水補修工	11月	北部		
6	墨田区錦糸一丁目付近外人孔上部補修工事	55日間	墨田区錦糸一丁目外	人孔35か所	11月	東一		
7	江東区千田一丁目付近外管渠補修工事	80日間	江東区千田一丁目、石島	本管（開削）10m、本管（内面）10m、取付管（開削）100m、取付管（内面）50m、ます40か所	10月	東一		
8	葛飾区堀切四丁目付近外人孔上部補修工事	60日間	葛飾区堀切四丁目、小菅二丁目	人孔60か所	10月	東二	○	
9	葛飾区堀切五丁目付近人孔補修工事	35日間	葛飾区堀切五丁目	人孔1か所	10月	東二	○	
10	江戸川区中葛西三丁目付近人孔上部補修工事	65日間	江戸川区中葛西三丁目	人孔60か所	10月	東二	○	
11	足立区大谷五丁目付近人孔上部補修工事	50日間	足立区大谷五丁目	人孔40か所	11月	東二	○	
12	西亀有幹線外補修工事	90日間	葛飾区西亀有二丁目、堀切八丁目	本管2,050m	10月	東二	○	
13	葛西幹線外補修工事	90日間	葛飾区東新小岩五丁目	本管1,300m	10月	東二	○	
14	葛西幹線補修その3工事	90日間	江戸川区東小松川四丁目、船堀一丁目	本管50m	10月	東二	○	
15	篠崎幹線外補修工事	90日間	江戸川区清新町二丁目、西葛西五、六丁目	本管1,300m	10月	東二	○	
16	竜田町幹線外補修工事	90日間	足立区千住龍田町、千住中居町	本管2,300m	10月	東二	○	
17	青井雨水幹線外補修工事	90日間	足立区中央本町二三丁目、中川四、五丁目	本管2,300m	10月	東二	○	
18	板橋区小茂根三丁目付近外人孔上部補修工事	100日間	板橋区小茂根三丁目	人孔190か所	10月	西二		
19	板橋区上板橋一丁目付近外人孔補修工事	100日間	板橋区上板橋一丁目	人孔150か所	10月	西二		
20	板橋区小豆沢四丁目付近分水人孔補修工事	100日間	板橋区小豆沢四丁目	人孔1か所	10月	西二		
21	練馬区中村北三丁目付近外管渠補修工事	100日間	練馬区中村北三丁目	本管10m、取付管330m、ます110か所（開削・内面被覆）	10月	西二		
22	志茂幹線外1幹線補修工事	100日間	北区管内	本管・止水工 L=614m	10月	西二		
23	西部第二下水道事務所北区管内下水道管渠副管補修工事	80日間	北区管内	副管補修8か所	10月	西二		
24	世田谷区代沢三丁目付近外管渠補修工事	110日間	世田谷区代沢三丁目	本管10m、ます・取付管83か所	10月	南部		
25	大田区大森西五丁目付近外管渠補修工事	100日間	大田区大森西五丁目	本管10m、ます・取付管50か所	10月	南部	○	
26	大田区山王一丁目付近副管補修工事	100日間	大田区山王一丁目	副管75か所	10月	南部	○	