

「管きよ補修工事」の公表月別・発注予定

※ 公表内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。

※ 公表内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。

8月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	管きよ補修事業促進割増	時間制約割増
1	中央区晴海三丁目付近外管渠補修工事	120日間	中央区晴海三丁目外	本管30m、ます補修50か所、取付管120m	8月	中部		
2	港区高輪四丁目付近外人孔上部補修工事	100日間	港区高輪四丁目外	人孔上部補修120か所、足掛200本	8月	中部		
3	港区南青山五丁目付近外管渠補修工事	80日間	港区南青山五丁目外	本管5m、ます・取付管補修40か所	8月	中部	○	○
4	港区芝四丁目付近外人孔上部補修その1工事	50日間	港区芝四丁目外	人孔上部補修2か所	8月	中部		
5	千代田区神田神保町三丁目付近外人孔上部補修工事	50日間	千代田区神田神保町三丁目外	人孔上部補修20か所	9月	中部		
6	中央区京橋三丁目付近外管渠補修工事	80日間	中央区京橋三丁目外	本管15m、取付管補修30m ます10か所	9月	中部		○
7	中央区日本橋浜町三丁目付近外管渠補修工事	100日間	中央区日本橋浜町三丁目外	本管20m、取付管補修30m ます20か所	9月	中部		○
8	豊島区要町二丁目付近外人孔上部補修工事	100日間	要町二丁目外	人孔上部補修115か所	10月	北部		
9	文京区千駄木三丁目付近管渠補修工事	60日間	千駄木三丁目	本管補修5m	10月	北部		
10	湯島幹線補修工事	100日間	千駄木三丁目	本管補修12m	10月	北部		
11	台東区清川二丁目付近外管渠補修工事	100日間	清川二丁目外	止水補修工	10月	北部	○	○
12	豊島区長崎三丁目付近外管渠補修その1工事	105日間	長崎三丁目外	本管補修57m、ます68か所、取付管183m、人孔上部補修9か所、支管閉塞3か所	9月	北部		
13	荒川区西日暮里四丁目付近管渠補修工事	60日間	西日暮里四丁目	本管補修40m、ます20か所、取付管50m	10月	北部		
14	荒川区西日暮里五丁目付近人孔防食被覆工事	60日間	西日暮里五丁目	人孔15か所	10月	北部		
15	台東区東浅草一丁目付近人孔上部補修工事	60日間	東浅草一丁目	人孔2か所	10月	北部		
16	江東区常盤一丁目付近外管渠補修工事	80日間	江東区常盤一、二丁目、清澄一、二丁目、森下三丁目、新大橋三丁目	本管（開削）26m、本管（内面）5m、取付管（開削）98m、取付管（内面）30m、ます34か所	10月	東一		
17	江東区扇橋一丁目付近外管渠補修工事	90日間	江東区扇橋一丁目、石島	本管（開削）27m、本管（内面）1m、取付管（開削）231m、取付管（内面）30m、ます76か所	10月	東一		
18	墨田区立花六丁目付近外人孔防食被覆補修工事	40日間	墨田区立花六丁目、亀沢一、二丁目地先	人孔9か所	10月	東一		
19	江東区扇橋二丁目付近外管渠補修工事	90日間	江東区扇橋一丁目、二丁目、石島、千田	本管（開削）36m、本管（内面）3m、取付管（開削）164m、取付管（内面）29m、ます57か所	10月	東一		
20	葛飾区東堀切二丁目付近外管渠補修工事	110日間	葛飾区東堀切一・二丁目、お花茶屋一丁目	本管10m、取付管250m、人孔5か所、ます100か所	9月	東二	○	
21	葛飾区東四つ木四丁目付近外管渠改良・補修工事	90日間	葛飾区東四つ木三・四丁目	本管17m、取付管190m、ます77か所	10月	東二	○	
22	江戸川区一之江六丁目付近外管渠補修工事	90日間	江戸川区一之江五・六丁目	取付管270m、ます90か所	9月	東二	○	
23	江戸川区西葛西三丁目付近外人孔上部補修工事	80日間	江戸川区西葛西三・五丁目	人孔90か所	9月	東二	○	
24	江戸川区船堀一丁目付近人孔防食被覆補修工事	100日間	江戸川区船堀一丁目	人孔1か所	10月	東二	○	
25	足立区西新井本町二丁目付近外管渠補修工事	110日間	足立区西新井本町二丁目、西新井七丁目	本管1m、ます50か所	9月	東二	○	

26	杉並区天沼一丁目付近外管渠補修工事	120日間	天沼一丁目	本管10m、取付管200m、人孔10か所、ます100か所	9月	西一	○	○
27	杉並区阿佐谷北一丁目付近外管渠補修工事	120日間	阿佐谷北一丁目	本管10m、取付管200m、人孔10か所、ます100か所	9月	西一	○	○
28	杉並区本天沼三丁目付近外管渠補修工事	100日間	本天沼三丁目	本管10m、取付管200m、ます100か所	10月	西一	○	○
29	杉並区高円寺南一丁目付近外管渠補修工事	100日間	高円寺南一丁目	本管10m、取付管180m、人孔10か所、ます70か所	10月	西一	○	○
30	杉並区宮前三丁目付近管渠補修工事	100日間	宮前三丁目	本管10m、取付管200m、人孔10か所、ます100か所	10月	西一	○	
31	新宿区西新宿七丁目付近管渠補修工事	120日間	新宿区西新宿七丁目	本管20m、取付管300m、人孔20か所、ます100か所	10月	西一	○	○
32	新宿出張所管内人孔上部補修工事	80日間	新宿区管内	人孔25か所	10月	西一	○	
33	北区赤羽西四丁目付近外管渠補修工事	120日間	北区赤羽西四丁目付近	本管10m、取付管175m、ます70か所（開削・内面被覆）、人孔5か所	9月	西二		
34	向原幹線補修工事	100日間	板橋区大谷口一・二丁目、大谷口北町	本管・止水工 L=400m	9月	西二		
35	練馬区管内下水道管渠副管補修工事	80日間	練馬区大泉学園町三丁目外	副管補修31か所	9月	西二		
36	世田谷区尾山台三丁目付近外管渠補修工事	100日間	世田谷区尾山台三丁目	本管15m、ます・取付管23か所	9月	南部		
37	世田谷区上野毛二丁目付近人孔上部補修工事	70日間	世田谷区上野毛二丁目	人孔上部120か所	9月	南部		
38	世田谷区弦巻二丁目付近外管渠補修工事	120日間	世田谷区弦巻二丁目	ます・取付管75か所	9月	南部		
39	目黒区下目黒六丁目付近外管渠補修工事	120日間	目黒区下目黒六丁目	本管10m、ます・取付管65か所	9月	南部		
40	大田区池上五丁目付近外人孔上部補修工事	60日間	大田区池上五丁目	人孔上部140か所	9月	南部	○	
41	品川区西大井一丁目付近外下水道管渠副管補修工事	120日間	品川区西大井一丁目	副管75か所	9月	南部	○	

9月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札 時期	下水道 事務所	管きよ補修事業 促進割増	時間制約 割増
1	千代田区丸の内三丁目付近外人孔上部補修工事	80日間	千代田区丸の内三丁目外	人孔上部補修50か所	10月	中部		
2	中央区日本橋小伝馬町付近外人孔上部補修工事	90日間	中央区日本橋小伝馬町外	人孔上部補修70か所	9月	中部		
3	中央区勝どき五丁目付近雨水吐口補修工事	50日間	中央区勝どき五丁目	オイルフェンス補修3か所	9月	中部		
4	文京区千駄木四丁目付近人孔防食被覆補修工事	80日間	千駄木四丁目	人孔15か所	10月	北部		
5	元浅草雨水幹線補修工事	80日間	松が谷四丁目	止水補修工	11月	北部	○	○
6	藍染川幹線補修工事	80日間	西日暮里五丁目	本管90m	11月	北部		
7	藍染川幹線分水人孔補修工事	90日間	西日暮里五丁目	人孔3か所	11月	北部		
8	江東区青海三丁目付近圧送管補修工事	90日間	江東区青海三丁目	ダクタイル鋳鉄管(φ300mm)撤去・新設2.0m、仕切 弁撤去・新設3か所、既設人孔上部撤去1か所	10月	東一		
9	墨田区錦糸一丁目付近外人孔上部補修工事	70日間	墨田区錦糸一、二、三丁目、 本所一丁目	人孔46か所	11月	東一		
10	江東区青海二丁目付近外管渠補修工事	60日間	江東区有明一丁目、三丁目、 青海一丁目、二丁目、三丁目	本管(止水工)15m、本管(断面修復工)5m	10月	東一		
11	葛飾区堀切四丁目付近外人孔上部補修工事	60日間	葛飾区堀切四丁目、小菅二丁 目	人孔60か所	10月	東二	○	
12	葛飾区堀切五丁目付近人孔補修工事	35日間	葛飾区堀切五丁目	人孔1か所	10月	東二	○	
13	江戸川区中葛西三丁目付近人孔上部補修工事	65日間	江戸川区中葛西三丁目	人孔60か所	10月	東二	○	
14	足立区大谷田五丁目付近人孔上部補修工事	50日間	足立区大谷田五丁目	人孔40か所	11月	東二	○	
15	西亀有幹線外補修工事	90日間	葛飾区西亀有二丁目、堀切八 丁目	本管2,050m	10月	東二	○	
16	葛西幹線外補修工事	90日間	葛飾区東新小岩五丁目	本管1,300m	10月	東二	○	
17	葛西幹線補修その3工事	90日間	江戸川区東小松川四丁目、船 堀一丁目	本管50m	10月	東二	○	
18	篠崎幹線外補修工事	90日間	江戸川区清新町二丁目、西葛 西五、六丁目	本管1,300m	10月	東二	○	
19	竜田町幹線外補修工事	90日間	足立区千住龍田町、千住中居 町	本管2,300m	10月	東二	○	
20	青井雨水幹線外補修工事	90日間	足立区中央本町二三丁目、中 川四、五丁目	本管2,300m	10月	東二	○	
21	杉並出張所管内桃園川幹線取付管補修工事	80日間	杉並区	取付管50m、ます30か所	10月	西一	○	
22	杉並出張所管内人孔防食被覆補修工事	80日間	杉並区	人孔10か所	10月	西一	○	
23	杉並区下井草二丁目付近外管渠補修工事	80日間	杉並区	本管10m、取付管150m、ます60か所	11月	西一	○	
24	中野出張所管内人孔防食被覆補修工事	60日間	中野区本町三丁目	人孔5か所	10月	西一		
25	神田川幹線外幹線補修工事	90日間	中野区中央二丁目外	幹線補修1200m	10月	西一		
26	千駄ヶ谷幹線外補修工事	80日間	新宿区内藤町	本管1983m	10月	西一	○	
27	堀船幹線外1幹線補修工事	100日間	北区豊島七丁目外	止水工 スパン延長917m	10月	西二		
28	練馬区氷川三丁目付近管渠補修工事	140日間	練馬区氷川三丁目	本管10m、取付管390m、ます130か所(開削・内面 被覆)、人孔10か所	10月	西二		
29	板橋区小茂根三丁目付近外人孔上部補修工事	100日間	板橋区小茂根三丁目	人孔190か所	10月	西二		
30	板橋区上板橋一丁目付近外人孔補修工事	100日間	板橋区上板橋一丁目	人孔150か所	10月	西二		

31	板橋区小豆沢四丁目付近分水人孔補修工事	100日間	板橋区小豆沢四丁目	人孔1か所	10月	西二		
32	練馬区中村北三丁目付近外管渠補修工事	100日間	練馬区中村北三丁目	本管10m、取付管330m、ます110か所（開削・内面被覆）	10月	西二		
33	志茂幹線外1幹線補修工事	100日間	北区管内	本管・止水工 L=614m	10月	西二		
34	北区管内下水道管渠副管補修工事	80日間	板橋区管内	副管補修8か所	10月	西二		
35	練馬区向山三丁目付近外管渠補修工事	100日間	練馬区向山三丁目	本管10m、取付管300m、ます110か所（開削・内面被覆）、人孔10か所	10月	西二		
36	中新井幹線補修工事	60日間	練馬区管内	本管890m	10月	西二		
37	呑川幹線外幹線補修工事	120日間	世田谷区出張所管内	本管150m	10月	南部		
38	世田谷区代沢三丁目付近外管渠補修工事	110日間	世田谷区代沢三丁目	本管10m、ます・取付管83か所	10月	南部		
39	大田区大森西五丁目付近外管渠補修工事	100日間	大田区大森西五丁目	本管10m、ます・取付管50か所	10月	南部	○	
40	大田区山王一丁目付近外副管補修工事	100日間	大田区山王一丁目	副管75か所	10月	南部	○	

10月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	管きよ補修事業促進割増	時間制約割増
1	台東区蔵前二丁目付近外人孔防食被覆工事	80日間	蔵前二丁目外	人孔防食工3か所	12月	北部	○	○
2	豊島区池袋三丁目付近外管渠改良・補修工事	160日間	池袋三丁目外	本管15m、取付管200m、人孔5か所、ます100か所、支管閉塞10か所	12月	北部		
3	豊島区西池袋一丁目付近人孔防食被覆補修工事	60日間	西池袋一丁目	人孔3か所	12月	北部		
4	谷端川上幹線外補修工事	60日間	西池袋四丁目外	本管20m	12月	北部		
5	江東区大島六丁目付近外人孔防食被覆補修工事	60日間	江東区大島六丁目、港区台場一丁目、二丁目	人孔防食被覆工7か所	11月	東一		
6	江東区亀戸二丁目付近外人孔上部補修工事	35日間	江東区亀戸二丁目	人孔上部補修工10か所	11月	東一		
7	中野区新井二丁目付近外管渠補修工事	160日間	中野区新井二丁目	本管10m、取付管325m、人孔10か所、ます130か所	11月	西一		
8	新宿区市谷船河原町付近外管渠補修工事	70日間	新宿区揚場町、神楽坂一、市谷船河原町、市谷田町一、二、三、市谷八幡町	取付管200m、人孔10か所、ます80か所	12月	西一	○	
9	新宿区四谷坂町付近外管渠補修工事	70日間	新宿区四谷坂町、住吉町、富久町	取付管200m、人孔10か所、ます80か所	12月	西一	○	
10	練馬区田柄二丁目付近外管渠補修工事	80日間	練馬区管内	本管167m、取付管36m、ます12か所（開削・内面被覆）	11月	西二		
11	板橋区管内下水道副管補修工事	80日間	板橋区管内	副管22か所	11月	西二		
12	目黒区祐天寺一丁目付近外人孔上部補修工事	60日間	目黒区祐天寺一丁目	人孔上部40か所	11月	南部		
13	六郷川幹線外幹線補修工事	80日間	大田出張所管内	本管100m	11月	南部	○	