

「管きよ補修工事」の公表月別・発注予定

東京都下水道局

※ 公表内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。

※ 公表内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。

12月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	管きよ補修事業促進割増	時間制約割増
1	中央区勝どき五丁目付近雨水吐口補修工事	45日間	中央区勝どき五丁目	オイルフェンス補修3か所	12月	中部		
2	中央区勝どき五丁目付近特殊人孔改良その2工事	60日間	中央区勝どき五丁目	仮壁及び角落し設置工1か所	1月	中部		
3	中央区豊海町付近管渠補修その2工事	100日間	中央区豊海町	ます8か所、取付管330m	1月	中部		
4	渋谷区恵比寿南一丁目付近外管渠補修工事	100日間	渋谷区恵比寿南一丁目外	本管2m、ます20か所、取付管（開削）100m、取付管（内面）60m、支管閉塞50か所	1月	中部	○	○
5	豊島区長崎六丁目付近外管渠補修工事	140日間	長崎六丁目外	本管20m、取付管250m、人孔1か所、ます110か所	2月	北部		
6	文京区目白台二丁目付近外管渠補修工事	120日間	目白台二丁目外	本管補修55m、ます110か所、取付管200m	2月	北部	○	
7	台東区入谷二丁目付近外管渠補修工事	160日間	入谷二丁目外	本管10か所、人孔10か所、ます60か所	2月	北部	○	○
8	白山幹線外補修工事	80日間	千石一丁目外	本管補修100m、防食被覆工20㎡	2月	北部	○	
9	江東区扇橋二丁目付近外管渠補修工事	110日間	扇橋一丁目、二丁目、石島、千田	本管（開削）36m、本管（内面）3m、取付管（開削）168m、取付管（内面）29m、ます58か所、人孔上部補修10か所	2月	東一		
10	江東区大島四丁目付近外管渠補修工事	110日間	大島四丁目、五丁目	本管（開削）24m、本管（内面）0.4m、取付管（開削）140m、取付管（内面）76m、ます90か所、人孔上部補修2か所	2月	東一		
11	中野区松が丘一丁目付近管渠補修工事	160日間	中野区松が丘一丁目	本管10m、取付管325m、人孔10か所、ます130か所	1月	西一		
12	杉並区荻窪五丁目付近管渠改良・補修工事	140日間	杉並区	本管10m、取付管200m、人孔10か所、ます120か所	1月	西一	○	○
13	杉並区本天沼一丁目付近外管渠補修工事	140日間	杉並区	本管10m、取付管200m、人孔10か所、ます120か所	1月	西一	○	
14	北区志茂二丁目付近外管渠補修工事	140日間	北区管内	本管20m、取付管255m、ます120か所（開削・内面被覆）、人孔10か所	1月	西二		
15	板橋区赤塚新町三丁目付近外管渠補修工事	130日間	板橋区赤塚新町三丁目、練馬区旭町二丁目	本管7.3m、取付管504.75m、ます185か所（開削・内面被覆）、人孔4か所	1月	西二		
16	練馬区平和台三丁目付近管渠補修工事	130日間	練馬区平和台三丁目	本管3.6m、取付管652m、ます226か所（開削・内面被覆）、人孔9か所	1月	西二		
17	世田谷区代田四丁目付近外管渠補修工事	140日間	世田谷区代田四丁目	本管35m、ます・取付管120か所	1月	南部		
18	品川区東中延二丁目付近外管渠補修工事	120日間	品川区東中延二丁目	本管20m、ます・取付管100か所	1月	南部	○	
19	目黒区上目黒三丁目付近外管渠補修工事	125日間	目黒区上目黒三丁目	本管30m、ます・取付管130か所	1月	南部		○
20	目黒区八雲四丁目付近外管渠補修工事	140日間	目黒区八雲四丁目	本管40m、ます・取付管80か所	1月	南部		
21	立会川幹線補修工事	40日間	品川区管内	幹線補修18㎡	1月	南部	○	

1月公表案件

番号								
1	中央区日本橋人形町二丁目付近管渠補修工事	60日間	中央区日本橋人形町二丁目	本管30m、ます10か所、取付管20m	2月	中部		○
2	中央区湊一丁目付近人孔防食被覆工事	50日間	中央区湊一丁目	人孔防食10か所	2月	中部		
3	渋谷区東三丁目付近外管渠補修工事	100日間	渋谷区東三丁目外	ます10か所、取付管（開削）100m、取付管（内面）20m、支管閉塞50か所	2月	中部	○	○
4	江戸川区船堀一丁目付近外管渠補修工事	130日間	船堀一・三・五丁目、本一色一丁目	本管90m	2月	東二	○	
5	江戸川区中葛西七丁目付近管渠補修工事	130日間	中葛西七丁目	取付管500m、ます165か所	2月	東二	○	
6	足立区西新井本町三丁目付近外管渠補修工事	130日間	西新井本町三・四丁目	本管25m、取付管380m、人孔20か所、ます120か所	2月	東二	○	
7	葛西幹線補修その3工事	90日間	江戸川区東小松川四丁目、船堀一丁目	本管50m	3月	東二	○	
8	杉並区堀ノ内一丁目付近外管渠補修工事	140日間	杉並区	本管10m、取付管240m、人孔10か所、ます120か所	3月	西一	○	
9	中野区新井二丁目付近管渠補修工事	160日間	中野区新井二丁目	本管10m、取付管325m、人孔10か所、ます130か所	2月	西一		
10	中野出張所管内桃園川幹線取付管補修工事	100日間	中野区	取付管50m	2月	西一		
11	北区赤羽台三丁目付近外管渠補修工事	140日間	北区管内	本管20m、取付管215m、ます105か所（開削・内面被覆）、人孔10か所	2月	西二		
12	板橋区高島平三丁目付近管渠補修工事	140日間	板橋区管内	取付管594m、ます115か所（開削・内面被覆）	2月	西二		
13	練馬区桜台六丁目付近管渠補修工事	140日間	練馬区管内	本管10m、取付管480m、ます160か所（開削・内面被覆）、人孔10か所	2月	西二		
14	北区浮間三丁目付近外管渠補修工事	140日間	北区管内	本管10m、取付管400m、ます150か所（開削・内面被覆）、人孔10か所	3月	西二		
15	板橋区赤塚三丁目付近管渠補修工事	140日間	板橋区管内	取付管210m、ます110か所（開削・内面被覆）	3月	西二		
16	練馬区向山三丁目付近管渠補修工事	140日間	練馬区管内	本管10m、取付管220m、ます100か所（開削・内面被覆）、人孔10か所	3月	西二		
17	世田谷区代田二丁目付近外管渠補修工事	130日間	世田谷区代田二丁目	本管10m、ます・取付管95か所	2月	南部		
18	目黒区目黒二丁目付近外管渠補修工事	130日間	目黒区目黒二丁目	本管60m、ます・取付管100か所	2月	南部		
19	大田区南馬込三丁目付近外管渠補修工事	130日間	大田区南馬込三丁目	本管60m、ます・取付管100か所	2月	南部	○	
20	大田区多摩川一丁目付近外管渠補修工事	110日間	大田区多摩川一丁目	本管5m、ます・取付管60か所	2月	南部	○	○
21	世田谷区駒沢二丁目付近外管渠補修工事	120日間	世田谷区駒沢二丁目	本管10m、ます・取付管80か所	2月	南部		
22	森ヶ崎水再生センター送泥管・送水管電気防食装置設置工事	50日間	大田区昭和島二丁目	電気防食装置設置 1式	2月	南部	○	
23	品川区東大井三丁目付近汚水ます及び取付管補修工事	60日間	品川区東大井三丁目	ます12か所、取付管14か所	2月	南部	○	

2月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札 時期	下水道 事務所	管きよ補修事業 促進割増	時間制約 割増
1	渋谷区本町五丁目付近外管渠補修工事	120日間	渋谷区本町五丁目外	本管30m、ます20か所、取付管（開削）240m、取付管（内面）60m、支管閉塞10か所	3月	中部	○	○
2	品川区西大井二丁目付近外管渠補修工事	60日間	品川区西大井二丁目	本管3m、ます・取付管30か所	3月	南部	○	
3	大田区南蒲田三丁目付近外管渠補修工事	110日間	大田区南蒲田三丁目	本管5m、ます・取付管60か所	3月	南部	○	
4	大田区東六郷二丁目付近外管渠補修工事	110日間	大田区東六郷二丁目	本管5m、ます・取付管60か所	3月	南部	○	