〈平成31年3月1日更新〉

「枝線再構築工事」の公表日別・発注予定

東京都下水道局

※ 下記内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。詳細については、実際に案件が公表されてからご確認ください。

※ 内容に変更が生じた場合は、随時内容を更新します。

※ 本表に掲載している案件は、原則「フレックス工期制度」を適用しております。

平成３１年２月２５日～平成３１年３月１日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区割増	時間制約割増
中央区銀座七、八丁目付近再構築その３工事	中央区銀座五、六、七、八丁目	既設活用：◎250-640mm、L=496.75m 開削工法：◎300-600mm、L=533.25m 内面被覆工法：◎210-910mm、L=361.30m （うち製管工法：361.30m）	４月第３週	A	○	○
渋谷区上原一、三丁目付近再構築工事	渋谷区上原一、三丁目	開削工法：◎250-700mm、L=220.50m 内面被覆工法：◎210-1360mm、L=1102.50m （うち製管工法：938.30m、反転・形成工法：164.20m）		A	○	
墨田区京島一、三丁目付近再構築工事	墨田区京島一、三丁目	既設活用：◎250-260mm、L=79.65m 開削工法：◎250-600mm、L=133.90m 内面被覆工法：◎210-550mm、L=715.35m （うち製管工法：556.10m、反転形成工法：159.25m）		B		○
新宿区馬場下町、戸塚町一丁目付近再構築その2工事	新宿区馬場下町、戸塚町一丁目、早稲田町、早稲田鶴巻町、西早稲田一丁目、戸山一丁目、喜久井町	既設活用：◎250-600mm、L=199.25m 開削工法：◎300-450mm、L=70.55m 内面被覆工法：◎210-730mm、L=1,591.40m （うち　製管工法：802.90m、反転・形成工法：788.50m）		A		○

平成３１年３月４日～平成３１年３月８日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区割増	時間制約割増
港区南麻布四、五丁目付近再構築工事	港区南麻布四、五丁目、西麻布二、三、四丁目	既設活用：◎220-730mm、L=1174.60m 開削工法：◎250-500mm、L=425.95m 内面被覆工法：◎230-1360mm、L=1425.50m （うち製管工法：899.65m、反転・形成工法：525.85m）	４月第４週	A	○	○
渋谷区西原三丁目、大山町付近再構築工事	渋谷区西原二、三丁目、大山町、上原一丁目	既設活用：◎250-600mm、L=422.05m 開削工法：◎250-600mm、L=148.50m 内面被覆工法：◎210-1360mm、L=1504.95m （うち製管工法：639.70m、反転・形成工法：865.25m）		A	○	
墨田区向島四、五丁目付近再構築工事	墨田区向島四、五丁目	既設活用：◎250-800mm、L=1002.60m 開削工法：◎250-800mm、L=515.15m 内面被覆工法：◎260mm、L=153.80m （うち製管工法：153.80m）		B		
北区神谷一丁目付近再構築その３工事	北区神谷一丁目	既設活用：◎250-700mm、L=230.60m 開削工法：◎250-900mm、L=567.60m 内面被覆工法：◎210-730mm、L=749.45m （うち、製管工法：669.55m、反転・形成工法：79.90m）		A		

平成３１年４月１日～平成３１年４月５日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区割増	時間制約割増
荒川区町屋三、四丁目付近再構築工事	荒川区町屋三、四、五丁目、東尾久六、七丁目	既設活用　◎230mm-◎600mm　L=662.90m 開削工法　◎300mm-◎350mm　L=36.80m 内面被覆工法　◎210-660mm、L=1960.80m （うち、製管工法：930.55m、反転・形成工法1030.25m）	５月第４週	A		
台東区浅草橋二、三丁目付近再構築その２工事	台東区浅草橋二、三丁目	既設活用：◎210-450mm、L=778.00m 開削工法：◎250-600mm、L=1214.40m 内面被覆工法：◎210-109mm、L=1153.20m （うち、製管工法：754.35m、反転・形成工法：398.85m）		A		○
江東区豊洲四丁目付近再構築工事	江東区豊洲四丁目	既設活用：◎240-1650mm、L=835.30m 開削工法：◎250-700mm、L=209.90m 内面被覆工法：◎210-1310mm、L=1406.60m （うち製管工法：1211.65m、反転形成工法：194.95m）		A		
墨田区墨田三、五丁目付近再構築工事	江東区墨田三、五丁目	既設活用：◎250-1000mm、L=173.15m 開削工法：◎250mm、L=27.00m 内面被覆工法：◎210-910mm、L=2762.90m （うち製管工法：2008.60m、反転形成工法：754.30m）		A		
新宿区西早稲田一丁目、文京区関口一丁目付近再構築工事	新宿区西早稲田一丁目、戸塚町一丁目、文京区関口一丁目	既設活用：◎230-1000mm、L＝283.95m 開削工法：◎250mm、L=36.90m 内面被覆工法：◎210-100mm、L=3202.75m （うち　製管工法：1806.95m、反転・形成工法：1395.80m）		A		
品川区上大崎一丁目、港区白金台三丁目付近再構築工事	品川区上大崎一丁目、港区白金台三丁目	既設活用：◎300mm、L=30.10m 開削工法：◎250-600mm、L=368.00m 内面被覆工法：◎210-910mm、L=682.35m （うち　製管工法：406.35m、反転・形成工法：276.00m）		B		

平成３１年４月８日～平成３１年４月１２日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区割増	時間制約割増
台東区浅草一、二丁目付近再構築その２工事	台東区浅草一、二丁目	既設活用：◎250-400mm、L=119.25m 内面被覆工法：◎210-570mm、L=579.55m （うち、製管工法：371.35m、反転・形成工法：208.20m）	６月第１週	BC		○
文京区湯島一丁目、本郷三丁目付近再構築工事	文京区湯島一、二、三丁目、本郷三丁目	既設活用：◎220-580mm、L=643.90m 開削工法：◎250-450mm、L=96.60m 内面被覆工法：◎230-960mm、L=658.70m （うち、製管工法：334.75m、反転・形成工法：323.95m）		AB		○
墨田区東向島二丁目、京島一丁目付近再構築工事	墨田区東向島二丁目、京島一、二丁目	既設活用：◎200-1100mm、L=746.75m 開削工法：◎1100mm、L=12.90m 内面被覆工法：◎210-1100mm、L=2694.30m （うち製管工法：1658.45m、反転形成工法：1035.85m）		A		○
墨田区江東橋二、三丁目付近再構築工事	墨田区江東橋二、三丁目、錦糸一丁目	既設活用：◎240-900mm、L=292.90m 開削工法：◎250-450mm、L=162.40m 内面被覆工法：◎210-820mm、L=733.35m （うち製管工法：675.85m、反転形成工法：57.50m）		B		○
江戸川区平井七丁目付近再構築工事	江戸川区平井七丁目	既設活用：◎250-430mm、L=1439.70m 開削工法：◎250-300mm、L=45.00m 内面被覆工法：◎210-1100mm、L=2874.90m （うち、製管工法：1804.10m、反転・形成工法：1070.80m）		A		
新宿区箪笥町、横寺町付近再構築工事	新宿区箪笥町、横寺町、神楽坂五、六丁目、岩戸町、赤城元町	既設活用路線：◎300-600mm、L=365.25m 開削工法：◎250-300mm、L=167.10m 内面被覆工法：◎210-820mm、L=1395.70m （うち　製管工法：926.55m、反転・形成工法：469.15m）		A		
板橋区仲宿、氷川町付近再構築工事	板橋区仲宿、氷川町、板橋二丁目	既設活用路線：◎300-700mm、L=313.55m 内面被覆工法：210-640mm、L=1404.45m （うち、製管工法：1008.00m、反転・形成工法：396.45m）		AB		○

平成３１年４月１５日～平成３１年４月１９日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区割増	時間制約割増
渋谷区富ヶ谷二丁目、上原一丁目付近再構築工事	渋谷区富ヶ谷二丁目、上原一、二丁目	既設活用：◎250-□1800×1050mm、L=657.20m 開削工法：◎250-500mm、L=81.95m 内面被覆工法：◎210-1360mm、L=1456.45m （うち、製管工法：646.65m、反転・形成工法：809.80m）	６月第３週	A	○	
中央区日本橋蛎殻町二丁目付近再構築工事	中央区日本橋蛎殻町二丁目	開削工法：◎250-800mm、L=249.45m 内面被覆工法：◎260-960mm、L=374.40m （うち製管工法：308.40m、反転・形成工法：66.00m）		B	○	○
豊島区池袋二、三丁目付近再構築工事	豊島区池袋二、三丁目	既設活用：◎240-640mm、L=569.75m 開削工法：◎250mm、L=5.20m 内面被覆工法：◎210-640mm　、L=1569.90m （うち、製管工法：1315.00m、反転・形成工法：254.90m）		A		○
豊島区池袋本町三、四丁目付近再構築その２工事	豊島区池袋本町三、四丁目	既設活用　◎250mm-◎430mm　L=343.60m 開削工法　◎250mm-◎300mm　L=170.95m 内面被覆工法　◎210-550mm　L=2263.65m （うち、製管工法：875.10m、反転・形成工法：1388.55m）		A		
江東区海辺、千石三丁目付近再構築工事	江東区海辺、千石三丁目、扇橋三丁目、千田	既設活用：◎250-600mm、L=334.30m 開削工法：◎250-800mm、L=1128.70m 内面被覆工法：◎210-600mm、L=896.35m （うち製管工法：517.65m、反転形成工法：378.70m）		A		
新宿区余丁町、富久町付近再構築工事	新宿区余丁町、富久町、河田町、新宿六丁目	既設活用：◎220-900mm、L=1238.80m 開削工法：◎250-800mm、L=35.70m 内面被覆工法：◎210-1110mm、L=916.65m （うち　製管工法：601.85m、反転・形成工法：314.80m）		B		

平成３１年４月２２日～平成３１年４月２６日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区割増	時間制約割増
渋谷区初台一、二丁目付近再構築その３工事	渋谷区初台一、二丁目	開削工法：◎300mm、L=29.60m 内面被覆工法：◎210-1230mm、L=1330.95m （うち、製管工法：973.25m、反転・形成工法：357.70m）	６月第４週	A	○	○
荒川区西日暮里四丁目、台東区谷中三丁目付近再構築工事	荒川区西日暮里四、五丁目、台東区谷中三丁目	既設活用：◎240-700mm、L=492.65m 内面被覆工法：◎210-660mm、L=2009.60m （うち、製管工法：1467.65m、反転・形成工法：541.95m）		B		○
豊島区西巣鴨四丁目、北区滝野川一丁目付近再構築工事	豊島区西巣鴨三、四丁目、北区滝野川一、三丁目	既設活用：◎250-1200mm、L=1213.30m 開削工法：◎250-500mm、L=89.50m 内面被覆工法：◎210-730mm　、L=1700.05m （うち、製管工法：1031.20m、反転・形成工法：668.85m）		A		
江東区平野三丁目、三好三丁目付近再構築工事	江東区平野二、三丁目、三好三丁目、白河三丁目	既設活用：◎250-300mm、L=557.00m 開削工法：◎250-800mm、L=222.40m 内面被覆工法：◎210-760mm、L=2042.10m （うち製管工法：917.15m、反転形成工法：1124.95m）		A		
江戸川区平井一、四丁目付近再構築工事	江戸川区平井一、四丁目	既設活用：◎250-1000mm、L=249.50m 開削工法：◎250mm、L=20.60m 内面被覆工法：◎210-910mm、L=1916.35m （うち、製管工法：1160.00m、反転・形成工法：756.35m）		A		
新宿区西新宿三丁目、渋谷区代々木三丁目付近再構築工事	新宿区西新宿一、二、三丁目、渋谷区代々木二、三丁目	既設活用：◎240-1100mm、L=664.55m 開削工法：◎250mm、L=32.95m 内面被覆工法：◎210-1000mm　L=1,996.45m (うち　製管工法：1551.60m、反転・形成工法：444.85m)		A	○	○
品川区北品川四丁目付近再構築工事	品川区北品川四丁目	開削工法：◎600-900mm、L=68.35m 推進工法：◎900-1100mm、L=473.85m		A		

案内図
中央区



凡例

	既設活用	◎250mm～◎640 mm	L=496.75m
	開削工法	◎300mm～◎600mm	L=533.25m
	内面被覆工法	◎210mm～◎910mm	L=361.30m

東京下水道

31

設計番号

図面番号

1

1

工事名

中央区銀座七、八丁目付近再構築その3工事

案内図

案内図凡例

案　内　図



凡例

開削工法	⊙250mm～⊙700mm	L = 220.50 m
内面被覆工法	⊙210mm～⊙1360mm	L = 1102.50 m

東京都下水道	
31	
設計番号	
図面番号	1/1
工事名	渋谷区上原一、三丁目付近再構築工事
案内図	案内図　凡例

案　内　図

（墨田区）



凡　例

既設活用	⊙250㎜～⊙260㎜	L＝79.65m
開削工法	⊙250㎜～⊙600㎜	L＝133.90m
内面被覆工法	⊙210㎜～⊙550㎜	L＝715.35m

東京都下水道

31

設計番号

D131

図面番号

1 / 1

工事名

墨田区京島一、三丁目付近再構築工事

案内図

案内図



凡　例

既設活用	⦿250mm～⦿600mm	199.25	m
開削工法	⦿300mm～⦿450mm	70.55	m
内面被覆工法	⦿210mm～⦿730mm	1,591.40	m

案内図

東京都下水道	
31	
設計番号	F160
図面番号	1/1

工事名
新宿区馬場下町、戸塚町一丁目付近再構築その2工事内

案内図

凡　例

案　内　図



凡　例

既設活用	⦿220mm～⦿730mm	L= 1174.60 m
開削工法	⦿250mm～⦿500mm	L= 425.95 m
内面被覆工	⦿230mm～⦿1360mm	L= 1425.50 m

東京都下水道

31

設計番号

図面番号

1/1

工事名

港区南麻布四丁目付近再構築工事

案内図

凡例

案内図



凡 例

既設活用	⦿250mm～⦿600mm	L=	422.05 m
開削工法	⦿250mm～⦿600mm	L=	148.50 m
内面被覆工法	⦿210mm～⦿1360mm	L=	1504.95 m

東京都下水道	
31	
設計番号	
A151	
図面番号	
1/1	
工事名	渋谷区西原三丁目、大山町付近再構内築工事
案内図	

案 内 図

墨 田 区



凡　　例

既設活用	⊙250mm～⊙800mm	L=1002.60m
開削工法	⊙250mm～⊙800mm	L=515.15m
内面被覆工法	⊙260mm	L=153.80m

東京都下水道

31

設計番号 D132

図面番号 1 / 1

工事名

墨田区向島四、五丁目付近再構築工事

案内図

案　内　図



凡例

既設活用	⊙250mm～⊙700mm	L=230.60m
開削工法	⊙250mm～⊙900mm	L=567.60m
内面被覆工法	⊙210mm～⊙730mm	L=749.45m

東京下水道

31

設計番号

G147

図面番号

1/1

工事名

北区神谷一丁目付近再構築その3工事

案内図

案内図凡例