

〈平成30年5月1日更新〉

「枝線再構築工事」の公表日別・発注予定

東京都下水道局

※ 下記内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。詳細については、実際に案件が公表されてからご確認ください。

※ 内容に変更が生じた場合は、随時内容を更新します。

※ 本表に掲載している案件は、原則「フレックス工期制度」を適用しております。

平成30年5月7日～平成30年5月11日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区割増	時間制約割増
中央区日本橋本石町二丁目、日本橋三丁目付近再構築工事	中央区日本橋本石町二丁目、日本橋三丁目	○450mm、L=7.75m 開削工法 ○450-600mm、L=25.45m 小口径推進工法 人孔 3箇所、既設人孔改造 3箇所	6月第3週	A		
江東区深川二丁目、冬木付近再構築工事	江東区深川二丁目、冬木	開削工法：○700mm、L=87.75m 内面被覆工法：○210-830mm、L=1652.90m (うち 製管工法：1296.00m、反転・形成工法：356.90m)		A		

平成30年5月14日～平成30年5月18日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区割増	時間制約割増
案件なし						

平成30年5月21日～平成30年5月25日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区割増	時間制約割増
文京区千駄木二、三丁目付近再構築工事	文京区千駄木二、三丁目	開削工法：○400-1000mm、L=17.75m 内面被覆工法：○210-1100mm、L=738.10m (うち 製管工法：617.35m、反転・形成工法：120.75m)	7月第1週	A		○
墨田区向島一、三丁目付近再構築工事	墨田区向島一、三丁目	開削工法：○250-900mm、L=403.05m 内面被覆工法：○210-820mm、L=999.95m (うち 製管工法：960.90m、反転・形成工法：39.05m)		A		
北区中十条一丁目、王子本町二丁目付近再構築工事	北区中十条一丁目、王子本町二丁目	開削工法：○250-800mm、L=150.25m 内面被覆工法：○230-320mm、L=632.45m (うち 製管工法：0m、反転・形成工法：632.45m)		B		

平成30年5月28日～平成30年6月1日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区割増	時間制約割増
渋谷区上原三丁目、世田谷区北沢一丁目付近再構築その2工事	渋谷区上原三丁目、大山町、世田谷区北沢一丁目	開削工法：○250-700mm、L=220.50m 内面被覆工法：○210-1100mm、L=1011.55m (うち 製管工法：766.45m、反転・形成工法：245.10m)	7月第2週	A	○	
墨田区東墨田二、三丁目付近再構築その2工事	墨田区東墨田二、三丁目	開削工法：○250-700mm、L=115.55m 内面被覆工法：○210-1230mm、L=1832.85m (うち 製管工法：1570.60m、反転・形成工法：262.25m)		A		
北区王子一丁目、滝野川二丁目付近再構築工事	北区王子一丁目、滝野川二丁目	開削工法：○250mm、L=17.20m 内面被覆工法：○210-640mm、L=726.70m (うち 製管工法：681.15m、反転・形成工法：45.55m)		B		○

平成30年6月4日～平成30年6月8日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区割増	時間制約割増
中央区八丁堀一、三丁目付近再構築工事	中央区八丁堀一、二、三丁目	φ210-700mm、L=1400m 開削工法、内面被覆工法	7月第3週	A	○	○
足立区千住仲町、千住河原町付近再構築工事	足立区千住仲町、千住河原町	特殊人孔1箇所、特殊泥濃推進φ2200mm L=134m 刃口推進φ2400 L=19m 鋼管さや管φ250 L=22m		一般		

平成30年6月11日～平成30年6月15日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区割増	時間制約割増
渋谷区上原一丁目、元代々木町付近再構築工事	渋谷区上原一丁目、元代々木町、代々木五丁目、富ヶ谷一丁目	φ230-1100mm、L=1300m 開削工法、内面被覆工法	7月第4週	A	○	○
江東区新砂一、二丁目付近再構築工事	江東区新砂一、二丁目	φ1420mm、L=180.25m 内面被覆工法		C		

平成30年6月18日～平成30年6月22日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区割増	時間制約割増
渋谷区神宮前一、四丁目付近再構築その2工事	渋谷区神宮前一、四丁目	φ250-730mm、L=600m 開削工法、内面被覆工法	8月第1週	B	○	○
荒川区荒川四、七丁目付近再構築工事	荒川区荒川四、六、七丁目	φ210-1110mm、L=1200m 開削工法、内面被覆工法		B		
墨田区八広五丁目付近再構築工事	墨田区八広五丁目	φ210-700mm、L=880m 開削工法、内面被覆工法		B		
墨田区墨田四丁目、東向島五丁目付近再構築その2工事	墨田区墨田四丁目、東向島五丁目	φ600-1000mm、L=600m 開削工法、内面被覆工法、推進工法、特殊推進工法		A		

平成30年6月25日～平成30年6月29日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区割増	時間制約割増
新宿区河田町、住吉町付近再構築工事	新宿区河田町、住吉町	馬蹄1270×940～1360×1310、L=200m 内面被覆工法	8月第4週	C		
品川区上大崎四丁目、西五反田三丁目付近再構築工事	品川区上大崎四丁目、西五反田三丁目	φ250-800mm、L=1200m 開削工法、内面被覆工法、推進工法		A		

平成30年7月2日～平成30年7月6日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区割増	時間制約割増
千代田区日比谷公園付近再構築工事	千代田区日比谷公園	□1500×1500mm L=300m 内面被覆工法	8月第5週	B		
墨田区押上三丁目、文花一丁目付近再構築工事	墨田区押上三丁目、文花一丁目、京島二丁目	◎210-1230mm、L=2240m 開削工法、内面被覆工法		A		

平成30年7月9日～平成30年7月13日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区割増	時間制約割増
港区高輪三丁目、白金台二丁目付近再構築工事	港区高輪三丁目、白金台二丁目	◎230-1000mm L=460m 開削工法、内面被覆工法	9月第1週	BC	○	○
江東区潮見一丁目付近再構築工事	江東区潮見一丁目	特殊人孔1箇所、◎2600mm L=3m		一般		
江戸川区平井二、三丁目付近再構築工事	江戸川区平井二、三丁目	◎210-730mm、L=3411m 開削工法、内面被覆工法		A		
江東区亀戸三丁目付近再構築その4工事	江東区亀戸三丁目	◎210-800mm、L=920m 開削工法、内面被覆工法		B		

平成30年7月17日～平成30年7月20日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区割増	時間制約割増
渋谷区神南一丁目、神宮前六丁目付近再構築工事	渋谷区神南一丁目、神宮前六丁目	◎210-1100mm L=1200m 開削工法、内面被覆工法	9月第3週	A	○	○
台東区浅草六丁目付近再構築工事	台東区浅草六丁目	◎210-760mm、L=1200m 開削工法、内面被覆工法		B		
台東区千束四丁目付近再構築工事	台東区千束四丁目	◎210-600mm、L=3400m 開削工法、内面被覆工法		A		○

平成30年7月23日～平成30年7月27日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区割増	時間制約割増
新宿区馬場下町、戸塚町一丁目付近再構築工事	新宿区馬場下町、戸塚町一丁目	◎210-730mm L=1860m 開削工法、内面被覆工法	9月第3週	A		

平成30年7月30日～平成30年8月3日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区割増	時間制約割増
品川区東五反田一、三丁目付近再構築工事	品川区東五反田一、三丁目	◎250-1200mm、L=870m 開削工法、内面被覆工法、推進工法	9月第4週	A		○