
〈令和４年５月２日更新〉

※ 下記内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。詳細については、実際に案件が公表されてからご確認ください。

※ 内容に変更が生じた場合は、随時内容を更新します。

※ 本表に掲載している案件は、原則「フレックス工期制度」を適用しております。

令和４年５月９日~令和４年５月13日

工事件名 施工場所 工事概要 入札時期 発注等級
時間制約
割増

案件なし

令和４年５月16日~令和４年５月20日

工事件名 施工場所 工事概要 入札時期 発注等級
時間制約
割増

案件なし

令和４年５月23日~令和４年５月27日

工事件名 施工場所 工事概要 入札時期 発注等級
時間制約
割増

案件なし

令和４年５月30日~令和４年６月３日

工事件名 施工場所 工事概要 入札時期 発注等級
時間制約
割増

案件なし

令和４年６月６日~令和４年６月10日

工事件名 施工場所 工事概要 入札時期 発注等級
時間制約
割増

案件なし

令和４年６月13日~令和4年６月17日

工事件名 施工場所 工事概要 入札時期 発注等級
時間制約
割増

足立区宮城一、二丁目付近再構築その2工事 足立区宮城一、二丁目

既設活用：◎210㎜～◎280㎜　　L=197.65m
開削工法：◎250㎜～◎450㎜　　L=401.85m
内面被覆工法：◎210㎜～◎1100㎜　L=932.80m
（うち製管工法　L=754.95m、反転・形成工法　L=177.85m）

８月第２週 AB

令和４年６月20日~令和４年６月24日

工事件名 施工場所 工事概要 入札時期 発注等級
時間制約
割増

荒川区荒川三、四丁目付近再構築工事 荒川区荒川三、四丁目

既設活用：◎240mm～◎830mm　L=295.15ｍ
開削工法：◎250mm～◎500mm　L=246.45ｍ
内面被覆工法：◎230mm-◎760mm　L=1459.30ｍ
（うち製管工法　L=845.10ｍ、反転・形成工法　L=614.20ｍ）

A 〇

江東区東陽二丁目、新砂一丁目付近再構築工事
江東区東陽二丁目、新砂一
丁目

既設活用：◎250mm-◎800mm   L=401.05m
内面被覆工法：◎210mm-◎1100mm　L=1540.25ｍ
（うち製管工法L=1437.50m、反転・形成工法L=102.75m）

AB

令和４年６月27日~令和４年７月１日

工事件名 施工場所 工事概要 入札時期 発注等級
時間制約
割増

千代田区有楽町二丁目、中央区銀座二丁目付近再構築
工事

千代田区有楽町一、二丁
目、丸の内三丁目、中央区
銀座二丁目

既設活用：◎250mm-◎1240mm　L=1233.20m
内面被覆工法：◎210mm-◎1000mm　L=627.55m
 （うち製管工法：214.60m、反転・形成工法：412.95m）
人孔改造（人孔取付部耐震化、人孔浮上抑制対策）　10箇所

AB 〇

北区東田端一丁目、田端新町一丁目付近再構築工事
北区東田端一丁目、田端新
町一、二丁目、荒川区西日
暮里六丁目

既設活用　　　◎240mm～□1800×800mm　    L= 542.70m
開削工法　　　◎250mm～◎400mm　　　　    　L= 73.25m
内面被覆工法   ◎210mm～◎490mm　               L= 1196.00m
（うち製管工法：435.25m、反転・形成工法：760.75m）

AB

「枝線再構築工事」の公表日別・発注予定
東京都下水道局

８月第４週

９月第１週

1 / 2 



令和４年７月４日~令和４年７月８日

工事件名 施工場所 工事概要 入札時期 発注等級
時間制約
割増

北区豊島四、五丁目付近再構築工事
北区豊島四丁目、五丁目、
六丁目、七丁目

既設活用　　　◎250mm～◎1350ｍｍ　　    L= 380.80m
開削工法　　　◎250mm～◎700mm　　　 　L= 318.60m
内面被覆工法   ◎230mm～◎640mm　           L= 565.80m
（うち製管工法：284.95m、反転・形成工法：280.85m）

９月第２週 A

令和４年７月11日~令和４年７月15日

工事件名 施工場所 工事概要 入札時期 発注等級
時間制約
割増

荒川区町屋三、四丁目付近再構築工事
荒川区町屋一、二、三、四
丁目、東尾久六丁目

既設活用：◎210mm～◎910mm　L=1,042.25ｍ
開削工法：◎250mm～◎700mm　L=139.70m
内面被覆工法：◎230mm-◎960mm　L=1,828.15ｍ
（うち製管工法　L=206.10ｍ、反転・形成工法　L=1,622.05ｍ）
光ファイバー：撤去1,873.65ｍ、新設1,786.00ｍ

９月第３週 A

令和４年７月19日~令和４年７月22日

工事件名 施工場所 工事概要 入札時期 発注等級
時間制約
割増

荒川区東尾久二丁目、荒川六丁目付近再構築工事
荒川区東尾久二、三丁目、
荒川六丁目

既設活用　　　◎200mm～◎1350mm　L=697.45m
開削工法　　　◎250mm　L=73.75m
内面被覆工法　◎230mm～◎1210mm　L=3071.50m
（うち製管工法　L=937.60m　反転・形成工法　L=2133.90m）

９月第４週 A

令和４年７月25日~令和４年７月29日

工事件名 施工場所 工事概要 入札時期 発注等級
時間制約
割増

渋谷区恵比寿三丁目、港区白金六丁目付近再構築工事
渋谷区恵比寿三丁目、港区
白金台五丁目、白金六丁
目、品川区上大崎一丁目

既設活用：◎230㎜-◎300㎜　L=43.80ｍ
開削工法：◎250㎜　L=41.00m
内面被覆工法：◎210㎜-◎550㎜　L=2107.80m
 （うち製管工法：826.20m、反転・形成工法：1281.60m）

Ａ

荒川区西尾久五丁目、北区昭和町二丁目付近再構築工
事

荒川区西尾久五、七丁目、
北区昭和町一、二丁目

既設活用：◎250mm～◎600mm　L=102.05ｍ
開削工法：◎250mm～◎300mm　L=633.10m
内面被覆工法：◎230mm-◎1360mm　L=1965.80ｍ
（うち製管工法　L=944.15ｍ、反転・形成工法　L=1021.65ｍ）
光ファイバー：撤去504.20ｍ、移設290.75ｍ

A
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