
※ 公表内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。

※ 公表内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。

１月公表案件

番号 工事件名 履行期間 施工場所 工事概要
入札

時期

下水道

事務所

時間制約

割増

1 渋谷区代々木五丁目付近特殊人孔防食被覆補修工事 45日間 渋谷区代々木五丁目 人孔１か所 ２月 中部

2 中央区入船二丁目付近外管渠補修工事 80日間 中央区入船二丁目外
本管補修9か所、取付管（内面被覆）3か所、汚水ま

す・取付管（開削）37か所、支管閉塞（開削）16か所
２月 中部

3 渋谷区本町五丁目付近外管渠補修工事 130日間 渋谷区本町五丁目外
本管補修16.2m、ます取付管補修174か所、人孔上

部22か所、支管閉塞17か所
２月 中部

4 千代田区外神田四丁目付近外管渠補修工事 60日間 千代田区外神田四丁目外 本管補修4.4m、取付管補修28か所 ３月 中部

5 港区麻布十番二丁目付近外人孔上部補修工事 60日間 港区麻布十番二丁目外 人孔上部補修9か所 ３月 中部

6 荒川区南千住三丁目付近外人孔上部補修工事 80日間 荒川区南千住三丁目付近外 人孔50箇所 3月 北部

7 文京区大塚六丁目付近外人孔上部補修工事 80日間 文京区大塚六丁目付近外 人孔60箇所 3月 北部

8 豊島区要町三丁目付近外管渠補修工事 120日間 豊島区要町三丁目付近外 本管20ｍ、取付管200ｍ、ます130か所 3月 北部

9 江東区新木場一丁目付近外人孔防食被覆工事 75日間 江東区新木場一丁目付近外 人孔3箇所 3月 東一

10 江戸川区東瑞江一丁目付近外管渠補修工事 120日間 江戸川区東瑞江一・二丁目 本管10m、取付管450m、ます150か所 2月 東二

11 足立区梅田四丁目付近外管渠補修工事 140日間 足立区梅田三～六丁目
本管100ｍ、取付管220ｍ、人孔60か所、ます150

か所
2月 東二

12 江戸川区南小岩七丁目付近外管渠補修工事 120日間 江戸川区南小岩七・八丁目 本管10m、取付管540m、ます220か所 2月 東二

13 葛飾区堀切一丁目付近外管渠補修工事 120日間
葛飾区堀切一丁目、宝町

一・二丁目、立石二丁目

本管10ｍ、取付管543ｍ、人孔10か所、ます155か

所
2月 東二

14 足立区足立二丁目付近外管渠補修工事 160日間 足立区足立二・三丁目
本管50ｍ、取付管340ｍ、人孔35か所、ます170か

所
3月 東二

15 江戸川区松江一丁目付近外管渠補修工事 120日間 江戸川区松江一・二丁目
本管10ｍ、取付管420ｍ、人孔15か所、ます140か

所
3月 東二

16 杉並区上荻三丁目付近外管渠補修工事 120日間 杉並区上荻三丁目外 本管26ｍ、取付管280ｍ、ます140か所 3月 西一

17 杉並区上高井戸一丁目付近外管渠補修工事 120日間 杉並区上高井戸一丁目外 本管14ｍ、取付管260ｍ、ます130か所 3月 西一

18 中野区大和町三丁目付近外管渠補修工事 140日間 中野区大和町三丁目外
本管10ｍ、取付管375ｍ、人孔10か所、ます130か

所
3月 西一

19 中野区野方二丁目付近外管渠補修工事 140日間 中野区野方二丁目外
本管10ｍ、取付管375ｍ、人孔10か所、ます130か

所
3月 西一

20 北区堀船二丁目付近外管渠補修工事 140日間 北区堀船二丁目付近外
本管30ｍ、取付管300ｍ(開削、内面被覆)、ます

100か所
2月 西二

21 練馬区羽沢三丁目付近外管渠補修工事 140日間 練馬区羽沢三丁目付近外
本管30ｍ、取付管300ｍ(開削、内面被覆)、ます

100か所
2月 西二

22 品川区小山七丁目付近外管渠補修工事 155日間 品川区小山七丁目外 本管47ｍ、取付管420ｍ、ます90か所 2月 南部

23 大田区鵜の木三丁目付近外管渠補修工事 125日間 大田区鵜の木三丁目外 本管22ｍ、取付管420ｍ、ます75か所、人孔8か所 2月 南部

24 品川区豊町六丁目付近外管渠補修工事 155日間 品川区豊町六丁目外 本管36ｍ、取付管364ｍ、ます116か所 2月 南部

25 目黒区自由が丘一丁目付近外管渠補修工事 155日間 目黒区自由が丘一丁目外 本管3ｍ、取付管531ｍ、ます127か所 2月 南部 ○

26 大田区池上七丁目付近外管渠補修工事 125日間 大田区池上七丁目外 本管16ｍ、取付管586ｍ、ます99か所 2月 南部

27 世田谷区下馬六丁目付近外管渠補修工事 125日間 世田谷区下馬六丁目外 本管27ｍ、取付管321ｍ、ます72か所 2月 南部

28 品川区大井三丁目付近外管渠補修工事 120日間 品川区大井三丁目外 本管20ｍ、取付管375ｍ、ます90か所 3月 南部

29 目黒区碑文谷五丁目付近外管渠補修工事 160日間 目黒区碑文谷五丁目外 本管30ｍ、取付管475ｍ、ます110か所 3月 南部

30 大田区田園調布一丁目付近外管渠補修工事 160日間 大田区田園調布一丁目外 本管30ｍ、取付管330ｍ、ます30か所 3月 南部

31 大田区昭和島二丁目付近管渠補修工事 120日間 大田区昭和島二丁目 圧送管継手8か所 3月 南部

32 世田谷区若林四丁目付近外管渠補修工事 130日間 世田谷区若林四丁目外 本管33ｍ、取付管303ｍ、ます67か所、人孔4か所 3月 南部
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２月公表案件

番号 工事件名 履行期間 施工場所 工事概要
入札

時期

下水道

事務所

時間制約

割増

1 北区赤羽三丁目付近外管渠補修工事 140日間 北区赤羽三丁目付近外
本管30ｍ、取付管300ｍ(開削、内面被覆)、ます

100か所
3月 西二

2 板橋区中台一丁目付近外管渠補修工事 140日間 板橋区中台一丁目付近外
本管30ｍ、取付管300ｍ(開削、内面被覆)、ます

100か所
3月 西二

3 北区上十条五丁目付近外管渠補修工事 140日間 北区上十条五丁目付近外
本管30ｍ、取付管300ｍ(開削、内面被覆)、ます

100か所
3月 西二

4 板橋区徳丸八丁目付近外管渠補修工事 140日間 板橋区徳丸八丁目付近外
本管30ｍ、取付管300ｍ(開削、内面被覆)、ます

100か所
3月 西二

5 練馬区豊玉南一丁目付近外管渠補修工事 140日間 練馬区豊玉南一丁目付近外
本管30ｍ、取付管300ｍ(開削、内面被覆)、ます

100か所
3月 西二

6 練馬区小竹町一丁目付近外管渠補修工事 140日間 練馬区小竹町一丁目付近外
本管30ｍ、取付管300ｍ(開削、内面被覆)、ます

100か所
3月 西二

３月公表案件

番号 工事件名 履行期間 施工場所 工事概要
入札

時期

下水道

事務所

時間制約

割増

案件なし
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