
※ 公表内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。

※ 公表内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。

５月公表案件

番号 工事件名 履行期間 施工場所 工事概要
入札

時期

下水道

事務所

時間制約

割増

1 千代田区飯田橋三丁目付近外人孔上部補修工事 80日間 千代田区飯田橋三丁目外 人孔上部補修65か所 ６月 中部 〇

2 港区芝一丁目付近外人孔上部補修工事 80日間 港区芝一丁目外 人孔上部補修41か所 ６月 中部

3 渋谷区代々木一丁目付近外人孔防食被覆補修工事 80日間 渋谷区代々木一丁目外 人孔防食被覆29か所 ６月 中部 〇

4 台東区柳橋二丁目付近外人孔上部補修工事 40日間 台東区柳橋二丁目付近外 人孔上部補修5箇所、ます高さ調整27箇所 ７月 北部

5 足立区本木一丁目付近外管渠補修工事 115日間 足立区本木一丁目外 本管30ｍ、取付管380ｍ、ます40か所 ６月 東二

6 葛飾区奥戸二丁目付近外管渠補修工事 115日間 葛飾区奥戸二丁目外 本管30ｍ、取付管520ｍ、ます40か所 ６月 東二

7 江戸川区新堀一丁目付近外管渠補修工事 140日間 江戸川区新堀一丁目外 取付管450ｍ、ます150か所 ６月 東二

8 中野区江古田二丁目付近外管渠補修工事 130日間 中野区江古田二丁目外
本管10ｍ、取付管325ｍ、人孔10か所、ます130か

所
６月 西一

9 中野区丸山二丁目付近外管渠補修工事 130日間 中野区丸山二丁目外
本管5ｍ、取付管300ｍ、人孔10か所、ます120か

所
７月 西一

10 新宿区高田馬場三丁目付近外管渠補修工事 150日間 新宿区高田馬場三丁目外
本管50ｍ、取付管220ｍ、人孔30か所、ます110か

所
７月 西一 〇

11 新宿出張所管内人孔上部補修工事 120日間 新宿区馬場下町外 人孔50か所 ７月 西一

12 杉並区南荻窪四丁目付近外管渠補修工事 120日間 杉並区南荻窪四丁目外
本管20ｍ、取付管200ｍ、人孔15か所、ます100か

所
７月 西一

13 北区浮間二丁目付近外人孔上部補修工事 100日間 北区浮間二丁目付近外 人孔上部90か所 ６月 西二

14 世田谷区等々力八丁目付近外管渠補修工事 120日間 世田谷区等々力八丁目外
本管20ｍ、取付管474ｍ、ます148か所、人孔5か

所
６月 南部

15 品川区東品川三丁目付近外管渠補修工事 120日間 品川区東品川三丁目外 本管40ｍ、取付管420ｍ、ます90か所 ７月 南部

16 世田谷区等々力三丁目付近外管渠補修工事 100日間 世田谷区等々力三丁目外 取付管540ｍ、ます100か所 ７月 南部

６月公表案件

番号 工事件名 履行期間 施工場所 工事概要
入札

時期

下水道

事務所

時間制約

割増

1 文京区本駒込三丁目1番先外人孔上部補修工事 60日間
文京区本駒込三丁目1番先

外
人孔上部補修10か所 ８月 北部 ○

2 文京区目白台二丁目付近外人孔上部補修工事 140日間 文京区目白台二丁目付近外 人孔蓋取替え 41か所 ８月 北部

3 湯島幹線補修工事 140日間 文京区千駄木三丁目付近 本管防食被覆 12m ８月 北部

4 豊島区要町一丁目付近外管渠補修工事 120日間 豊島区要町一丁目付近外 本管10ｍ、取付管180ｍ、ます165か所 ８月 北部 ○

5 足立区谷中三丁目付近外管渠補修工事 100日間 足立区谷中三丁目外 本管80ｍ、取付管20ｍ、人孔20か所、ます10か所 ７月 東二

6 江戸川区篠崎町七丁目付近外管渠補修工事 120日間 江戸川区篠崎町七丁目外 取付管480ｍ、ます160か所 ８月 東二

7 杉並区宮前二丁目付近外管渠補修工事 120日間 杉並区宮前二丁目外
本管20ｍ、取付管150ｍ、人孔15か所、ます100か

所
７月 西一

8 杉並区高井戸西一丁目付近外管渠補修工事 130日間 杉並区高井戸西一丁目外
本管20ｍ、取付管220ｍ、人孔15か所、ます140か

所
７月 西一

9 杉並区高円寺北一丁目付近外管渠補修工事 100日間 杉並区高円寺北一丁目外
本管10ｍ、取付管220ｍ、人孔10か所、ます110か

所
７月 西一

10 杉並区松庵一丁目付近管渠補修工事 120日間 杉並区松庵一丁目
本管20ｍ、取付管240ｍ、人孔10か所、ます120か

所
７月 西一

11 杉並区堀ノ内二丁目付近外管渠補修工事 130日間 杉並区堀ノ内二丁目外
本管20ｍ、取付管320ｍ、人孔10か所、ます120か

所
７月 西一

12 中野区本町二丁目付近外管渠補修工事 120日間 中野区本町二丁目外
本管5ｍ、取付管300ｍ、人孔10か所、ます120か

所
７月 西一

13 中野区中野五丁目付近外管渠補修工事 100日間 中野区中野五丁目外 本管5ｍ、取付管125ｍ、人孔10か所、ます50か所 ７月 西一 〇

14 中野区丸山二丁目付近外管渠補修工事 130日間 中野区丸山二丁目外 本管5ｍ、取付管325ｍ、人孔5か所、ます130か所 ７月 西一

15 板橋区西台二丁目付近外管渠補修工事 130日間 板橋区西台二丁目付近外
取付管300ｍ（開削、内面被覆）、ます100か所、

人孔25か所
７月 西二
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16 練馬区貫井二丁目付近外管渠補修工事 130日間 練馬区貫井二丁目付近外
本管10ｍ、取付管300ｍ(開削、内面被覆)、ます

100か所、人孔10か所
７月 西二

17 大田区千鳥二丁目付近外管渠補修工事 140日間 大田区千鳥二丁目外 本管20ｍ、取付管540ｍ、ます50か所 ７月 南部

18 品川出張所管内下水道管渠副管補修工事 120日間 品川区南品川五丁目外 副管99か所 ７月 南部

19 大田区大森西七丁目付近外人孔上部補修工事 80日間 大田区大森西七丁目外 人孔130か所 ７月 南部

７月公表案件

番号 工事件名 履行期間 施工場所 工事概要
入札

時期

下水道

事務所

時間制約

割増

1
千代田区内神田三丁目付近特殊人孔防食被覆補修

工事
80日間 千代田区内神田三丁目 特殊人孔防食1か所 ９月 中部

2 豊島区巣鴨一丁目付近外人孔上部補修工事 60日間 豊島区巣鴨一丁目付近外 人孔蓋取替え 90か所 ９月 北部 ○

3 台東区浅草一丁目付近外管渠補修工事 100日間 台東区浅草一丁目付近外
本管50m、取付管40m、ます25箇所、支管閉塞12

箇所、人孔上部補修12箇所
9月 北部

4 墨田区八広四丁目付近外管渠補修工事 110日間 墨田区八広四丁目付近外 取付管140か所 ８月 東一

5 墨田区京島一丁目付近外管渠補修工事 90日間 墨田区京島一丁目付近外 取付管120か所 ９月 東一

6 江東区南砂七丁目付近外管渠補修工事 100日間 江東区南砂七丁目付近外
本管20ｍ、取付管250ｍ（60か所）、人孔10か

所、ます120か所
９月 東一

7 江東区枝川一丁目付近外管渠補修工事 100日間 江東区枝川一丁目付近外
本管20ｍ、取付管150ｍ（50か所）、人孔20か

所、ます40か所
９月 東一

8 江戸川区北葛西五丁目付近外人孔上部補修工事 100日間 江戸川区北葛西五丁目外 人孔120か所 ９月 東二

9 杉並区成田東五丁目付近外管渠補修工事 110日間 杉並区成田東五丁目外
本管15m、取付管240m、人孔10か所、ます120か

所
８月 西一

10 杉並区西荻北五丁目付近外管渠補修工事 90日間 杉並区西荻北五丁目外
本管20m、取付管170m、人孔10か所、ます80か

所
８月 西一

11 新宿出張所管内幹線補修工事 110日間 新宿区管内 本管110ｍ ９月 西一

12 新宿出張所管内人孔防食被覆工事 100日間 新宿区管内 人孔30か所 ９月 西一

13 中野出張所管内人孔上部補修工事 100日間 中野区管内 人孔60か所 ９月 西一

14 練馬区北町八丁目付近外管渠改良・補修工事 130日間 練馬区北町八丁目付近外
本管30ｍ、取付管100ｍ(開削、内面被覆)、ます

50か所
８月 西二

15 板橋区大谷口北町付近管渠補修工事 130日間 板橋区大谷口北町付近
本管10ｍ、取付管370ｍ(開削、内面被覆)、ます

140か所、人孔35か所
８月 西二

16 練馬幹線補修工事 130日間
練馬区石神井台四丁目付近

外
断面補修20か所 ８月 西二

17 板橋区高島平六丁目付近管渠補修工事 130日間 板橋区高島平六丁目付近
取付管100ｍ(開削、内面被覆)、ます40か所、人孔

4か所
９月 西二

18 世田谷区深沢四丁目付近外人孔上部補修工事 100日間 世田谷区深沢四丁目外 人孔90か所 ８月 南部

19 戸越幹線補修工事 100日間 品川区西品川二丁目外 本管200ｍ ８月 南部
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