
〈令和５年6月１日更新〉

東京都下水道局
※ 下記内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。詳細については、実際に案件が公表されてからご確認ください。

※ 内容に変更が生じた場合は、随時内容を更新します。

※ 本表に掲載している案件は、原則「フレックス工期制度」を適用しております。

令和５年６月５日~令和５年６月９日

工事件名 施工場所 工事概要 入札時期 発注等級
時間制約
割増

文京区後楽二丁目付近再構築工事 文京区後楽一、二丁目

既設活用：◎190㎜～◎1100㎜　L=923.55ｍ
開削工法：◎150㎜～◎400㎜　L=109.45ｍ
内面被覆工法：◎550㎜～◎1000㎜　L=569.75ｍ
（うち製管工法：L=569.75ｍ）

８月第１週 AB

令和５年６月12日~令和５年６月16日

工事件名 施工場所 工事概要 入札時期 発注等級
時間制約
割増

台東区上野二丁目、池之端一丁目付近再構築工事
台東区上野二、四、七丁
目、上野公園、池之端一丁
目

既設活用：◎250㎜～◎1100㎜　L=540.15ｍ
開削工法：◎250㎜～◎350㎜　L=61.40ｍ
内面被覆工法：◎230㎜～◎1000㎜　L=1278.25ｍ
（うち製管工法：L=703.05ｍ、反転・形成工法：L=575.20ｍ）

８月第２週 A 〇

令和５年６月19日~令和５年６月23日

工事件名 施工場所 工事概要 入札時期 発注等級
時間制約
割増

台東区千束四丁目、竜泉三丁目付近再構築工事
台東区千束四丁目、竜泉三
丁目

開削工法：◎230㎜～◎300㎜　L=146.80ｍ
内面被覆工法：◎250㎜～◎910㎜　L=1618.45ｍ
（うち製管工法：L=878.25ｍ、反転・形成工法：L=740.20ｍ）

Ａ 〇

台東区柳橋一丁目、浅草橋一丁目付近再構築工事
台東区柳橋一、二丁目、浅
草橋一丁目

既設活用：◎250㎜～◎800㎜　L=196.15ｍ
開削工法：◎250㎜　L=20.60ｍ
内面被覆工法：◎210㎜～◎410㎜　L=437.00ｍ
（うち製管工法：L=219.90ｍ、反転・形成工法：L=217.10ｍ）

C 〇

令和５年６月26日~令和５年６月30日

工事件名 施工場所 工事概要 入札時期 発注等級
時間制約
割増

千代田区九段南三丁目、大手町二丁目付近再構築工事
千代田区九段南三、四丁
目、三番町、大手町二丁目

既設活用：◎220㎜～◎700㎜　L=1493.55m
開削工法：◎250㎜～◎700㎜　L=138.95m
内面被覆工法：◎210㎜～◎640㎜　L=875.95m
（うち製管工法：L=516.55m、反転・形成工法：L=350.30m、さや管工
法：L=9.10m）
推進工法：◎250㎜～◎600㎜　L=34.65m
閉塞工：◎300㎜　L=3.80m
特殊人孔：2箇所

A 〇

江戸川区平井一、四丁目付近再構築その２工事 江戸川区平井一、四丁目

既設活用：◎250㎜～◎1100㎜　Ｌ=1696.35ｍ
開削工法：◎250㎜　L=39.30m
内面被覆工法：◎210㎜～◎1100㎜　L=2156.30m
（うち製管工法：L=746.20ｍ、反転・形成工法：L=1410.10ｍ）

A

港区虎ノ門四、五丁目付近再構築工事
港区虎ノ門三、四、五丁
目、芝公園三丁目

既設活用：◎210㎜～◎1100㎜　L=294.00ｍ
内面被覆工法：◎210㎜～◎910㎜　L=2066.00ｍ
（うち製管工法：L=1229.15ｍ、反転・形成工法：L=836.85ｍ）

Ａ 〇

荒川区西尾久二、五丁目付近再構築工事 荒川区西尾久二、五丁目

既設活用：◎210㎜～◎900㎜　L=594.15m
開削工法：◎250㎜　L=37.95ｍ
内面被覆工法：◎210㎜～◎730㎜　L=1151.60ｍ
（うち製管工法：L=960.4ｍ、反転・形成工法：L=191.2m）

AB

令和５年７月３日~令和５年７月７日

工事件名 施工場所 工事概要 入札時期 発注等級
時間制約
割増

台東区東上野四丁目、北上野一丁目付近再構築工事
台東区東上野四丁目、北上
野一丁目

既設活用：◎250㎜～◎700㎜　L=528.70m
開削工法：◎250㎜～◎300㎜　L=378.05m
内面被覆工法：◎210㎜～◎690㎜　L=798.65m
（うち製管工法：L=302.05ｍ、反転・形成工法：L=496.60ｍ）

A

江東区豊洲三丁目、枝川一丁目付近再構築工事
江東区豊洲三丁目、枝川一
丁目

既設活用：◎340㎜～◎1400㎜　Ｌ=633.05ｍ
開削工法：◎250㎜～◎600㎜　L=33.60m
内面被覆工法：◎210㎜～◎1280㎜　L=1285.35m
（うち製管工法：L＝665.15m、反転・形成工法：L=620.2m）

A

８月第４週

「枝線再構築工事」の公表日別・発注予定

８月第５週

９月第２週
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令和５年７月10日~令和５年７月14日

工事件名 施工場所 工事概要 入札時期 発注等級
時間制約
割増

案件なし

令和５年７月18日~令和５年７月21日

工事件名 施工場所 工事概要 入札時期 発注等級
時間制約
割増

案件なし

令和５年７月24日~令和５年７月28日

工事件名 施工場所 工事概要 入札時期 発注等級
時間制約
割増

台東区浅草二丁目、西浅草三丁目付近再構築工事
台東区浅草二丁目、西浅草
三丁目

既設活用：◎250㎜～◎800㎜　L=466.70ｍ
内面被覆工法：◎230㎜～◎970㎜　L=391.65ｍ
（うち製管工法：L=236.40ｍ、反転・形成工法：L=155.25ｍ）

B ○

港区赤坂三丁目、芝三丁目付近再構築工事 港区赤坂三丁目、芝三丁目
内面被覆工法：◎1350㎜～□1580㎜×960㎜　L=54.80ｍ
（うち製管工法：L=54.80m）

BC 〇

令和５年７月31日~令和５年８月４日

工事件名 施工場所 工事概要 入札時期 発注等級
時間制約
割増

千代田区飯田橋三丁目付近再構築工事 千代田区飯田橋三丁目

既設活用：◎400㎜～◎910㎜　L=379.80m
開削工法：◎250㎜～◎400㎜　L=412.65ｍ
内面被覆工法：◎230㎜～◎730㎜　L=898.50ｍ
（うち製管工法：L=697.35m、反転・形成工法：L=201.15m）

10月第２週 A ○

令和５年８月21日~令和５年８月25日

工事件名 施工場所 工事概要 入札時期 発注等級
時間制約
割増

台東区清川二丁目、荒川区南千住三丁目付近再構築工事
台東区清川二丁目、荒川区
南千住三丁目

既設活用：◎250㎜～◎400㎜　L=192.10m
開削工法：◎250㎜～◎400㎜　L=504.55m
内面被覆工法：◎210㎜～◎820㎜　L=957.15m
（うち製管工法：L=594.15m、反転・形成工法：L=363.00m）

10月第３週 A

令和５年８月28日~令和５年９月１日

工事件名 施工場所 工事概要 入札時期 発注等級
時間制約
割増

千代田区外神田二丁目付近再構築工事 千代田区外神田二丁目
既設活用：◎1360㎜～□1510㎜×1020㎜　L=13.95ｍ
内面被覆工法：◎1320㎜～□1420㎜×1120㎜　L=180.80ｍ
（うち製管工法：L=180.80m）

AB

北区滝野川六丁目付近再構築工事 北区滝野川六丁目
推進工法：◎500㎜～◎1060㎜　L=196.85m
人孔築造：４か所

BC

北区東十条二、三丁目付近再構築その２工事 北区東十条二、三丁目

既設活用：◎250㎜～◎900㎜　Ｌ=664.15ｍ
開削工法：◎250㎜～◎300㎜　L=126.35m
内面被覆工法：◎210㎜～◎910㎜　L=987.05m
（うち製管工法：L=680.15ｍ、反転・形成工法：L=306.90ｍ）

B

江東区木場六丁目付近再構築工事 江東区木場六丁目

既設活用：◎250㎜～◎2800㎜　L=117.25m
開削工法：◎250㎜～◎800㎜　L=440.80ｍ
推進工法：◎800㎜　L=9.40ｍ
特殊人孔：１箇所

A

10月第４週

10月第１週
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