
※ 公表内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。

※ 公表内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。

１月公表案件

番号 工事件名 履行期間 施工場所 工事概要
入札

時期

下水道

事務所

時間制約

割増

1 中央区銀座八丁目付近外管きょ補修工事 80日間 中央区銀座八丁目外
本管9ｍ、取付管147ｍ、ます63か所、支管閉塞

21か所
2月 中部

2 渋谷区笹塚三丁目付近外管きょ補修工事 160日間 渋谷区笹塚三丁目外 本管30ｍ、取付管400ｍ、ます140か所 2月 中部

3 荒川区西尾久七丁目付近外人孔上部補修工事 120日間 荒川区西尾久七丁目付近外 人孔上部100か所 3月 北部

4 荒川区南千住四丁目付近特殊人孔補修工事 80日間 荒川区南千住四丁目付近 特殊人孔　1か所 3月 北部

5 豊島区雑司が谷三丁目付近外人孔上部補修工事 40日間
豊島区雑司が谷三丁目付近

外
人孔上部10か所、ます1か所 3月 北部

6 文京区湯島三丁目35番先外人孔上部補修工事 100日間 文京区湯島三丁目35番先外 人孔上部11か所、ます7か所 3月 北部

7 墨田区文花二丁目付近外管きょ補修工事 120日間 墨田区文花二丁目付近外 取付管75ｍ（40か所）、人孔90か所 3月 東一

8 江東区東砂二丁目付近外管きょ補修工事 120日間 江東区東砂二丁目付近外
本管20ｍ、取付管150ｍ（50か所）、ます50か

所、人孔25か所
3月 東一

9 足立区綾瀬二丁目付近外管きょ補修工事 140日間 足立区綾瀬二丁目外
本管50ｍ、取付管200ｍ、人孔35か所、ます100

か所
2月 東二

10 足立区青井三丁目付近外管きょ補修工事 140日間 足立区青井三丁目外
本管50ｍ、取付管200ｍ、人孔35か所、ます100

か所
2月 東二

11 葛飾区東新小岩二丁目付近外管きょ補修工事 140日間 葛飾区東新小岩二丁目外
本管10ｍ、取付管543ｍ、人孔10か所、ます155

か所
2月 東二

12 足立区梅田五丁目付近外管きょ補修工事 160日間 足立区梅田五丁目外
本管50ｍ、取付管200ｍ、人孔35か所、ます100

か所
3月 東二

13 足立区足立四丁目付近外管きょ補修工事 140日間 足立区足立四丁目外
本管10ｍ、取付管400ｍ、人孔30か所、ます200

か所
3月 東二

14 葛飾区四つ木三丁目付近外管きょ補修工事 140日間 葛飾区四つ木三丁目外 本管10ｍ、取付管350ｍ、ます165か所 3月 東二

15 江戸川区中央一丁目付近外管きょ補修工事 140日間 江戸川区中央一丁目外
本管15ｍ、取付管480ｍ、人孔20か所、ます160

か所
3月 東二

16 杉並区宮前三丁目付近外管きょ補修工事 100日間 杉並区管内 取付管350ｍ、ます100か所 3月 西一

17 杉並区今川ニ丁目付近外管きょ補修工事 90日間 杉並区管内 取付管350ｍ、ます75か所 3月 西一

18 練馬区南田中四丁目付近外管きょ補修工事 120日間 練馬区南田中四丁目付近外
本管5ｍ、取付管280ｍ(開削、内面被覆)、ます

100か所、人孔25か所
3月 西二

19 北区赤羽北三丁目付近外管きょ補修工事 90日間 北区赤羽北三丁目付近外
本管5ｍ、取付管140ｍ(開削、内面被覆)、ます50

か所、人孔10か所
3月 西二

20 板橋区大谷口北町付近外管きょ補修工事 130日間 板橋区大谷口北町付近外
本管30ｍ、取付管450ｍ(開削、内面被覆)、ます

120か所、人孔10か所
3月 西二

21 練馬区貫井一丁目付近管きょ補修工事 140日間 練馬区貫井一丁目付近
本管5ｍ、取付管320ｍ(開削、内面被覆)、ます

110か所、人孔15か所
3月 西二

22 練馬区平和台三丁目付近管きょ補修工事 160日間 練馬区平和台三丁目付近
本管10ｍ、取付管450ｍ(開削、内面被覆)、ます

130か所
3月 西二

23 世田谷区成城二丁目付近外管きょ補修工事 160日間 世田谷区成城二丁目外
本管20ｍ、取付管390ｍ、ます70か所、人孔5か

所
2月 南部

24 品川区東品川一丁目付近外管きょ補修工事 140日間 品川区東品川一丁目外 本管30ｍ、取付管150ｍ、ます60か所 2月 南部

25 目黒区自由が丘一丁目付近外管きょ補修工事 180日間 目黒区自由が丘一丁目外 本管30ｍ、取付管400ｍ、ます80か所 2月 南部 〇

26 大田区大森東四丁目付近管きょ補修工事 160日間 大田区大森東四丁目
本管15ｍ、取付管510ｍ、ます50か所、人孔5か

所
2月 南部

27 世田谷区大原二丁目付近外管きょ補修工事 140日間 世田谷区大原二丁目外
本管20ｍ、取付管390ｍ、ます70か所、人孔5か

所
2月 南部

28 世田谷区瀬田一丁目付近外人孔上部補修工事 80日間 世田谷区瀬田一丁目外 人孔3か所 2月 南部

29 大田区鵜の木二丁目付近外管きょ補修工事 160日間 大田区鵜の木二丁目外 本管8ｍ、取付管359ｍ 3月 南部

30 品川区平塚三丁目付近外管きょ補修工事 140日間 品川区平塚三丁目外 本管20ｍ、取付管198ｍ、ます149か所 3月 南部
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31 目黒区緑が丘二丁目付近外管きょ補修工事 180日間 目黒区緑が丘二丁目外 本管25ｍ、取付管500ｍ、ます100か所 3月 南部

32 大田区大森西五丁目付近外管きょ補修工事 160日間 大田区大森西五丁目外 本管74ｍ、取付管162ｍ、ます69か所 3月 南部

33 大田区池上一丁目付近外管きょ補修工事 160日間 大田区池上一丁目外 取付管432ｍ、ます137か所 3月 南部

34 大田区羽田五丁目付近管きょ補修工事 140日間 大田区羽田五丁目 圧送管継手１か所 3月 南部

35 世田谷区砧八丁目付近外管きょ補修工事 140日間 世田谷区砧八丁目外
本管20ｍ、取付管390ｍ、ます35か所、人孔5か

所
3月 南部

36 世田谷区下馬五丁目付近外管きょ補修工事 140日間 世田谷区下馬五丁目外
本管20ｍ、取付管390ｍ、ます90か所、人孔5か

所
3月 南部

２月公表案件

番号 工事件名 履行期間 施工場所 工事概要
入札

時期

下水道

事務所

時間制約

割増

1 港区六本木一丁目付近外人孔防食被覆補修工事 60日間 港区六本木一丁目外 人孔防食2か所 4月 中部

2 墨田区東墨田二丁目付近外管きょ補修工事 100日間 墨田区東墨田二丁目付近外 取付管80ｍ（40か所）、人孔10か所 4月 東一

3 江東区北砂六丁目付近外管きょ補修工事 120日間 江東区北砂六丁目付近外
本管20ｍ、取付管120ｍ（40か所）、ます20か

所、人孔40か所
4月 東一

３月公表案件

番号 工事件名 履行期間 施工場所 工事概要
入札

時期

下水道

事務所

時間制約

割増

1 文京区本駒込六丁目付近外管きょ補修工事 80日間 文京区本駒込六丁目付近外
本管10ｍ、取付管10ｍ、ます50か所、支管閉塞

10か所
5月 北部

2 文京区本駒込三丁目付近外管きょ補修工事 60日間 文京区本駒込三丁目付近外 人孔補修（エコロガード）4か所、ます10か所 5月 北部
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