

〈平成29年9月1日更新〉

## 「枝線再構築工事」の公表日別・発注予定

東京都下水道局

※ 下記内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。詳細については、実際に案件が公表されてからご確認ください。

※ 内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。

※ 本表に掲載している案件は、原則「フレックス工期制度」を適用しております。

### 平成29年9月4日～平成29年9月8日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区 割増	時間制約 割増
渋谷区西原二、三丁目付近再構築工事	渋谷区西原二、三丁目	開削工法：φ250-300mm、L=169.35m 内面被覆工法：φ210-550mm、L=1346.50m (うち 製管工法：506.05m、反転・形成工法：840.45m)	10月第3週	A	○	

### 平成29年9月11日～平成29年9月15日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区 割増	時間制約 割増
渋谷区神宮前二、三丁目付近再構築工事	渋谷区神宮前二、三丁目	開削工法：φ250-300mm、L=120.55m 内面被覆工法：φ210-1100mm、L=2119.70m (うち 製管工法：872.75m、反転・形成工法：1246.95m)	10月第4週	A	○	○
港区南青山一丁目、六本木七丁目付近再構築工事	港区南青山一、二、四丁目、六本木七丁目、西麻布一丁目	開削工法：φ250-600mm、L=312.10m 内面被覆工法：φ310-910mm、L=569.50m (うち 製管工法：534.30m、反転・形成工法：35.20m)		A	○	○

### 平成29年9月19日～平成29年9月22日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区 割増	時間制約 割増
案件なし						

### 平成29年9月25日～平成29年9月29日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区 割増	時間制約 割増
案件なし						

### 平成29年10月2日～平成29年10月6日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区 割増	時間制約 割増
港区芝公園三、四丁目付近再構築工事	港区芝公園三、四丁目	φ210-910mm、L=2200m 開削工法、内面被覆工法	11月第2週	B	○	
北区王子本町二丁目、滝野川四丁目付近再構築工事	北区本町二、三丁目、滝野川四丁目	φ250-600mm、L=1140m 開削工法、内面被覆工法		BC		

平成29年10月10日～平成29年10月13日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区 割増	時間制約 割増
渋谷区千駄ヶ谷一、新宿区大京町付近再構築工事	渋谷区千駄ヶ谷一、五、六丁目、新宿区大京町、内藤町	◎210-1350mm、L=2400m 開削工法、内面被覆工法	11月第3週	A	○	○
文京区湯島四丁目、本郷三丁目付近再構築工事	文京区湯島二、三、四丁目、本郷三丁目	◎250-550mm、L=1290m 開削工法、内面被覆工法		B		○

平成29年10月16日～平成29年10月20日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区 割増	時間制約 割増
港区芝公園三丁目、虎ノ門三丁目付近再構築工事	港区虎ノ門三、五丁目、芝公園三丁目、愛宕一、二丁目	◎250-620mm、L=1250m 開削工法、内面被覆工法、推進工法	11月第5週	A	○	○
千代田区紀尾井町、麹町六丁目付近再構築工事	千代田区紀尾井町、麹町六丁目	◎1100mm、L=620m 特殊推進工法（シールド切替型推進工法、泥濃式）		A		
荒川区西尾久三丁目付近再構築工事	荒川区西尾久三丁目	◎210-1350mm、L=1600m 開削工法、内面被覆工法		B		
豊島区巢鴨二、三丁目付近再構築工事	豊島区巢鴨二、三丁目	◎230-550mm、L=750m 内面被覆工法		B		○
江東区東陽四丁目付近再構築工事	江東区東陽四丁目	◎210-1200mm、L=930m 開削工法、内面被覆工法		B		

平成29年10月23日～平成29年10月27日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区 割増	時間制約 割増
中央区日本橋室町一丁目、日本橋本町一丁目付近再構築その3工事	中央区日本橋室町一丁目、日本橋本町一丁目	◎210-900mm、L=1050m 開削工法、内面被覆工法、推進工法	11月第5週	A	○	○

平成29年10月30日～平成29年11月2日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区 割増	時間制約 割増
中央区日本橋人形町一丁目付近再構築工事	中央区日本橋人形町一丁目	◎210-800mm、L=1200m 開削工法、内面被覆工法	12月第2週	B	○	○
墨田区八広五、六丁目付近再構築工事	墨田区八広五、六丁目	◎210-700mm、L=1340m 開削工法、内面被覆工法		A		
江東区豊洲三丁目付近再構築工事	江東区豊洲三丁目	◎210-1200mm、L=540m 開削工法、内面被覆工法		B		

平成29年11月6日～平成29年11月10日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区 割増	時間制約 割増
墨田区京島一、二丁目付近再構築工事	墨田区京島一、二丁目	◎210-1100mm、L=1200m 開削工法、内面被覆工法	12月第3週	A		
江東区福住二丁目、深川一丁目付近再構築その3工事	江東区福住二丁目、深川一丁目	◎230-1230mm、L=900m 開削工法、内面被覆工法		A		

平成29年11月13日～平成29年11月17日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区 割増	時間制約 割増
案件なし						

平成29年11月20日～平成29年11月24日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区 割増	時間制約 割増
渋谷区南平台町、目黒区青葉台二丁目付近再構築工事	渋谷区南平台町、目黒区青葉台二丁目	◎210-910mm、L=3650m 開削工法、内面被覆工法	1月第2週	A	○	○

平成29年11月27日～平成29年12月1日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区 割増	時間制約 割増
江東区東陽三、五丁目付近再構築工事	江東区東陽三、五丁目	◎210-730mm、L=1100m 開削工法、内面被覆工法	1月第3週	A		