

「管きよ補修工事」の公表月別・発注予定

※ 公表内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。

※ 公表内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。

1月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	管きよ補修事業促進割増	時間制約割増
1	中央区日本橋小網町付近特殊人孔補修工事	150日間	中央区日本橋小網町	人孔防食被覆工1か所	2月	中部		
2	渋谷区本町四丁目付近外管渠補修工事	100日間	渋谷区千駄ヶ谷一丁目外	本管補修工15m、取付管補修工425m、ます補修工30か所	2月	中部	○	○
3	中央区日本橋大伝馬町付近外管渠補修工事	80日間	中央区日本橋大伝馬町外	本管補修工10m、ます補修工30か所、取付管補修30m	2月	中部		○
4	文京区向丘二丁目付近外管渠改良・補修工事	110日間	文京区向丘二丁目	本管改造（内面被覆）110m、本管補修25m、取付管120m、ます20か所	3月	北部	○	
5	豊島区西池袋四丁目付近外管渠補修工事	140日間	豊島区西池袋四丁目	ます120か所、取付管240m、閉塞10か所、人孔上部補修10か所	3月	北部		
6	荒川区南千住六丁目付近防臭シート補修工事	60日間	荒川区南千住六丁目、東日暮里四丁目	防臭シート2か所（3枚）	3月	北部		
7	江東区青海三丁目付近汚水圧送管補修工事	100日間	江東区青海三丁目	ダクタイル鋳鉄管（φ300mm）、撤去・新設2.1m 仕切弁撤去・新設3か所 既設人孔上部撤去1か所	2月	東一		
8	江東区東雲一丁目付近管渠補修工事	50日間	江東区東雲一丁目	薬液注入一式	2月	東一		
9	葛飾区亀有三丁目付近外管渠補修工事	120日間	葛飾区亀有三、四丁目	本管12m、取付管470m、人孔8か所、ます160か所	2月	東二	○	
10	葛西幹線補修その2工事	90日間	江戸川区東小松川四丁目	本管30m	2月	東二	○	○
11	葛飾区柴又七丁目付近外管渠補修工事	50日間	葛飾区柴又一、四、七丁目	本管4m、取付管80m、人孔1か所、ます4か所	3月	東二	○	
12	江戸川区船堀五丁目付近外管渠補修工事	120日間	江戸川区船堀三、四、五丁目、一之江町、二之江町	取付管440m、ます120か所	3月	東二	○	
13	中野区丸山二丁目付近外管渠補修工事	130日間	中野区丸山二丁目	本管10m、取付管250m、人孔10か所、ます110か所	3月	西一		
14	杉並区下高井戸一丁目付近外管渠補修工事	160日間	杉並区下高井戸一丁目	本管10m、取付管200m、人孔10か所、ます100か所	3月	西一	○	
15	杉並区永福一丁目付近外管渠補修工事	155日間	杉並区永福一丁目	本管10m、取付管200m、人孔20か所、ます100か所	3月	西一	○	
16	新宿区高田馬場三丁目付近外管渠補修工事	120日間	新宿区高田馬場三丁目	本管20m、取付管200m、人孔10か所、ます50か所	3月	西一	○	
17	新宿区下落合三丁目付近外管渠補修工事	120日間	新宿区下落合三丁目	本管10m、取付管350m、人孔10か所、ます100か所	3月	西一	○	
18	中野区沼袋二丁目付近外管渠補修工事	140日間	中野区沼袋二丁目	本管20m、取付管200m、人孔30か所、ます100か所	3月	西一		
19	杉並区善福寺二丁目付近外管渠補修工事	140日間	杉並区善福寺二丁目	本管10m、取付管270m、人孔10か所、ます100か所	3月	西一	○	
20	杉並区高円寺一丁目付近外管渠補修工事	140日間	杉並区高円寺一丁目	本管10m、取付管320m、人孔10か所、ます120か所	3月	西一	○	
21	杉並区阿佐谷北四丁目付近外管渠補修工事	140日間	杉並区阿佐谷北四丁目	本管10m、取付管200m、人孔10か所、ます80か所	3月	西一	○	
22	練馬区中村南一丁目付近外管渠補修工事	130日間	練馬区中村南一丁目	本管5m、取付管250m、ます100か所（開削・内面被覆）	2月	西二		
23	北区赤羽西二丁目付近外管渠補修工事	100日間	北区赤羽西二丁目	本管10m、取付管150m、ます50か所（開削・内面被覆）、人孔5か所	2月	西二		
24	板橋区成増三丁目付近外管渠補修工事	110日間	板橋区成増三、五丁目	取付管500mます50箇所（開削・内面被覆）	2月	西二		
25	練馬区豊玉南三丁目付近外管渠補修工事	130日間	練馬区豊玉南三丁目	本管10m、取付管450m、ます100か所（開削・内面被覆）、人孔15か所	2月	西二		
26	北区浮間五丁目付近外管渠補修工事	130日間	北区浮間三、五丁目	本管15m、取付管300m、ます100か所（開削・内面被覆）、人孔20か所	2月	西二		
27	板橋区新河岸一丁目付近外管渠補修工事	140日間	板橋区新河岸一丁目	取付管200m、ます150か所（開削・内面被覆）	2月	西二		
28	世田谷区代田六丁目付近外管渠補修工事	140日間	世田谷区代田六丁目	ます・取付管90所	2月	南部		
29	大田区南雪谷五丁目付近外管渠補修工事	120日間	大田区南雪谷五丁目	ます・取付管75か所	2月	南部	○	
30	目黒区柿の木坂二丁目付近外管渠補修工事	120日間	目黒区柿の木坂二丁目	ます・取付管100所	2月	南部		

31	品川区小山四丁目付近管渠補修工事	140日間	品川区小山四丁目	ます・取付管80所	2月	南部	○	
32	大田区中馬込三丁目付近外管渠補修工事	120日間	大田区南雪谷五丁目	ます・取付管75か所	2月	南部	○	
33	世田谷区代田一丁目付近外管渠補修工事	140日間	世田谷区代田一丁目	ます・取付管90所	2月	南部		
34	目黒区八雲二丁目付近外管渠補修工事	140日間	目黒区八雲二丁目	ます・取付管90所	2月	南部		
35	目黒区目黒本町二丁目付近外管渠補修工事	120日間	目黒区目黒本町二丁目	ます・取付管100所	3月	南部		
36	大田区大森東五丁目付近外管渠補修工事	120日間	大田区大森東五丁目	ます・取付管150か所	3月	南部	○	
37	品川区西五反田四丁目付近外管渠補修工事	140日間	品川区西五反田四丁目	ます・取付管120所	3月	南部	○	
38	世田谷区中町五丁目付近外管渠補修工事	140日間	世田谷区中町五丁目	ます・取付管90所	3月	南部		
39	世田谷区中町五丁目付近外管渠補修工事	140日間	世田谷区中町五丁目	ます・取付管90所	3月	南部		

2月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	管きよ補修事業促進割増	時間制約割増
1	港区西新橋一丁目付近外管渠補修工事	60日間	港区西新橋一丁目外	本管補修工10m、ます補修工30か所、取付管補修30m	3月	中部	○	○
2	渋谷区東三丁目付近外管渠補修工事	100日間	渋谷区東三丁目外	本管補修工5m、ます補修工90か所、取付管補修180m	3月	中部	○	○

3月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	管きよ補修事業促進割増	時間制約割増
1	練馬区早宮二丁目付近外管渠補修工事	130日間	練馬区管内	本管10m、取付管450m、ます150か所（開削・内面被覆）、人孔10か所	4月	西二		
2	北区赤羽北一丁目付近外管渠補修工事	130日間	北区管内	本管40m、取付管300m、ます100か所（開削・内面被覆）、人孔15か所	4月	西二		
3	板橋区徳丸二丁目付近外管渠補修工事	110日間	板橋区管内	取付管550m、ます130か所（開削・内面被覆）	4月	西二		
4	練馬区南田中四丁目付近外管渠補修工事	130日間	練馬区管内	本管10m、取付管400m、ます100か所（開削・内面被覆）、人孔10か所	4月	西二		