

「管きよ補修工事」の公表月別・発注予定

※ 公表内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。

※ 公表内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。

2月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	管きよ補修事業促進割増	時間制約割増
1	港区西新橋一丁目付近外管渠補修工事	60日間	港区西新橋一丁目外	本管補修工10m、ます補修工30か所、取付管補修30m	3月	中部	○	○
2	渋谷区東三丁目付近外管渠補修工事	100日間	渋谷区東三丁目外	本管補修工5m、ます補修工90か所、取付管補修180m	3月	中部	○	○

3月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	管きよ補修事業促進割増	時間制約割増
	案件なし							

4月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	管きよ補修事業促進割増	時間制約割増
1	港区六本木七丁目付近外管渠補修工事	120日間	港区六本木七丁目外	本管補修工5m、ます補修工45か所、取付管補修135m	5月	中部	○	○
2	中央区新川二丁目付近外管渠補修工事	80日間	中央区新川二丁目外	本管補修工20m、ます補修工15か所、取付管補修30m	5月	中部		
3	渋谷区笹塚二丁目付近外管渠補修工事	120日間	渋谷区笹塚二丁目外	本管補修工15m、ます補修工140か所、取付管補修100m	5月	中部	○	
4	千代田区丸の内一丁目付近外管渠補修工事	140日間	千代田区丸の内一丁目外	本管補修工5m、ます補修工10か所、取付管補修100m	5月	中部		○
5	千代田区平河町二丁目付近人孔上部補修工事	60日間	千代田区平河町二丁目外	人孔上部補修30か所	5月	中部		○
6	文京区本郷二丁目付近管渠補修工事	40日間	文京区本郷二丁目	本管補修10m、取付管30m、ます15か所	6月	北部	○	○
7	文京区湯島三丁目付近外管渠補修工事	110日間	文京区湯島三丁目	本管補修70m、取付管120m、人孔上部5か所、ます40か所	6月	北部	○	○
8	豊島区長崎六丁目付近外管渠補修工事	140日間	豊島区長崎六丁目、千早四丁目、東池袋一丁目	ます120か所、取付管240m、閉塞10か所、人孔上部補修5か所	5月	北部		○
9	台東区千束三丁目付近外管渠補修工事	140日間	台東区千束三丁目、上野七丁目	ます90か所、取付管270m、本管補修10m、閉塞10か所、人孔上部補修10か所	6月	北部	○	
10	台東区東浅草一丁目付近管渠撤去工事	90日間	台東区東浅草一丁目	本管撤去工 L=25m、人孔2か所	6月	北部	○	
11	荒川区町屋七丁目付近外管渠補修工事	100日間	荒川区町屋七、八丁目	ます120か所、取付管360m、人孔上部補修10か所	5月	北部		
12	墨田区向島一丁目付近管渠補修工事	100日間	墨田区向島一丁目	本管（開削）20m、本管（内面）10m、取付管（開削）100m、取付管（内面）40m、ます70か所、人孔20か所	5月	東一		
13	墨田区石原一丁目付近外管渠補修工事	120日間	墨田区石原一、二、三丁目、亀沢二、三、四丁目	本管（開削）5m、本管（内面）5m、取付管（開削）130m、取付管（内面）10m、ます70か所、人孔10か所	5月	東一		
14	墨田区業平一丁目付近外管渠補修工事	120日間	墨田区業平一、二丁目、押上三丁目、文花一丁目	本管（開削）10m、本管（内面）10m、取付管（開削）100m、取付管（内面）30m、ます65か所、人孔10か所	5月	東一		
15	江東区有明一丁目付近外管渠補修工事	120日間	江東区有明一、二、三丁目	本管（開削）10m、本管（内面）40m、取付管（開削）30m、取付管（内面）30m、ます20か所、人孔40か所	5月	東一		
16	江東区新大橋三丁目付近外管渠補修工事	100日間	江東区新大橋一、二、三丁目、森下一、二、三丁目	本管（開削）20m、本管（内面）40m、取付管（開削）150m、取付管（内面）90m、ます60か所、人孔20か所	5月	東一		
17	足立区梅田二丁目付近管渠補修工事	140日間	足立区梅田二丁目	本管20m、取付管300m、人孔25か所、ます150か所	5月	東二	○	
18	新宿区高田馬場三丁目付近管渠補修工事	120日間	新宿区高田馬場三丁目	本管20m、取付管300m、人孔20か所、ます120か所	5月	西一	○	
19	新宿区中井一丁目付近外管渠補修工事	120日間	新宿区中井一、二丁目	本管10m、取付管350m、人孔20か所、ます100か所	6月	西一	○	
20	新宿区下落合三丁目付近管渠補修工事	120日間	新宿区下落合三丁目	本管20m、取付管300m、人孔20か所、ます120か所	6月	西一	○	
21	新宿区下落合三丁目付近外管渠補修工事	120日間	新宿区下落合三、西落合三丁目	本管20m、取付管300m、人孔20か所、ます100か所	6月	西一	○	
22	中野区南台三丁目付近管渠補修工事	140日間	中野区南台三丁目	本管10m、取付管250m、人孔15か所、ます140か所	5月	西一		
23	中野出張所管内人孔上部補修工事	100日間	中野区管内	人孔100か所	5月	西一		

24	杉並区善福寺二丁目付近外管渠補修工事	140日間	杉並区善福寺二丁目	本管10m、取付管270m、人孔10か所、ます100か所	5月	西一	○	
25	杉並区高円寺南一丁目付近外管渠補修工事	140日間	杉並区高円寺南一丁目	本管10m、取付管320m、人孔10か所、ます120か所	5月	西一	○	○
26	杉並区阿佐谷北四丁目付近外管渠補修工事	140日間	杉並区阿佐谷北四丁目	本管10m、取付管200m、人孔10か所、ます80か所	5月	西一	○	
27	練馬区早宮二丁目付近外管渠補修工事	130日間	練馬区早宮二丁目	本管10m、取付管450m、ます150か所（開削・内面被覆）、人孔10か所	5月	西二		
28	北区赤羽北一丁目付近外管渠補修工事	130日間	北区赤羽北一、三丁目	本管40m、取付管300m、ます100か所（開削・内面被覆）、人孔15か所	5月	西二		
29	板橋区徳丸二丁目付近外管渠補修工事	110日間	板橋区徳丸二、三丁目	取付管550m、ます130か所（開削・内面被覆）	5月	西二		
30	練馬区南田中四丁目付近外管渠補修工事	130日間	練馬区南田中四丁目	本管10m、取付管400m、ます100か所（開削・内面被覆）、人孔10か所	5月	西二		
31	品川区東大井二丁目付近外管渠補修工事	140日間	品川区東大井二丁目	ます・取付管90所	5月	南部	○	
32	世田谷区弦巻二丁目付近外管渠補修工事	120日間	世田谷区弦巻二丁目	ます・取付管75か所	5月	南部		
33	世田谷区中町五丁目付近外管渠補修工事	140日間	世田谷区中町五丁目	ます・取付管100か所	5月	南部		
34	目黒区目黒本町一丁目付近外管渠補修工事	140日間	目黒区目黒本町一丁目	ます・取付管100所	5月	南部		
35	大田区大森東三丁目付近外管渠補修工事	140日間	大田区大森東三丁目	ます・取付管90か所	5月	南部	○	
36	世田谷区等々力三丁目付近外管渠改良・補修工事	140日間	世田谷区等々力三丁目	ます・取付管90所	5月	南部		
37	品川区西五反田六丁目付近外管渠補修工事	140日間	品川区西五反田六丁目	ます・取付管100所	5月	南部	○	