

〈平成30年12月3日更新〉

「枝線再構築工事」の公表日別・発注予定

東京都下水道局

- ※ 下記内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。詳細については、実際に案件が公表されてからご確認ください。
- ※ 内容に変更が生じた場合は、随時内容を更新します。
- ※ 本表に掲載している案件は、原則「フレックス工期制度」を適用しております。

平成30年12月3日～平成30年12月7日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区割増	時間制約割増
渋谷区東一、四丁目付近再構築工事	渋谷区東一、二、四丁目、広尾二、三、五丁目	開削工法：φ250-350mm、L=208.05m 内面被覆工法：φ230-660mm、L=1262.55m （うち、製管工法：580.60m、反転・形成工法：681.95m）	2月第1週	A	○	
台東区根岸三丁目付近再構築その2工事	台東区根岸三丁目	開削工法：φ250-300mm、L=183.6m 内面被覆工法：φ210-550mm、L=798.8m （うち、製管工法：537.6m、反転・形成工法：261.2m）		B		

平成30年12月10日～平成30年12月14日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区割増	時間制約割増
港区三田四、五丁目付近再構築その2工事	港区三田二、三、四、五丁目	開削工法：φ250-600mm、L=160.35m 内面被覆工法：φ210-640mm、L=1594.35m （うち、製管工法：830.75m、反転・形成工法：763.60m）	2月第2週	A	○	○
渋谷区初台一、二丁目付近再構築その2工事	渋谷区初台一、二丁目	開削工法：φ300mm、L=29.60m 内面被覆工法：φ210-1230mm、L=1330.95m （うち、製管工法：973.25m、反転・形成工法：357.70m）		A	○	○
荒川区西日暮里二丁目付近再構築工事	荒川区西日暮里二丁目	開削工法：φ250-300mm、L=204.95m		C		○
台東区入谷一、二丁目付近再構築その2工事	台東区入谷一丁目、二丁目、千束二丁目	開削工法：φ250-600mm、L=966.60m 内面被覆工法：φ210-970mm、L=1814.70m （うち製管工法：943.30m、反転形成工法：871.40m）		A		
江東区亀戸七、八丁目付近再構築工事	江東区亀戸七、八丁目	開削工法：φ250mm、L=5.05m φ210-1200mm、L=2000m 内面被覆工法（うち製管工法：L=961.90m、反転・形成工法：598.40m）		A		

平成31年1月7日～平成31年1月11日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区割増	時間制約割増
台東区台東三、四丁目付近再構築その3工事	台東区台東三、四丁目	開削工法：φ250-600mm、L=640.95m 内面被覆工法：φ210-820mm、L=416.25m （うち、製管工法：234.05m、反転・形成工法：182.20m） 推進工法：φ450-900mm、L=324.30m	2月第3週	A		○
台東区北上野二丁目、松が谷三丁目	台東区北上野二丁目、松が谷三丁目	φ250-900mm、L=881.40m 開削工法 φ900mm L=32.45m 特殊推進工法（泥漕式）		A		
江東区東陽三、五丁目付近再構築その2工事	江東区東陽三、五丁目	開削工法：φ250-1100mm、L=403.50m 内面被覆工法：φ210-1420mm、L=2686.55m （うち製管工法：1906.55m、反転形成工法：780.00m）		A		
荒川区西日暮里五、六丁目付近再構築工事	荒川区西日暮里五、六丁目	φ1350mm L=50m 推進工法		A		
足立区千住関屋町、千住河原町付近再構築工事	足立区千住関屋町	φ2200 L=35m 推進工法		A		

平成31年1月15日～平成31年1月18日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区割増	時間制約割増
台東区東上野一、二丁目付近再構築その3工事	台東区東上野一、二丁目	内面被覆工法：φ230-820mm、L=534.15m （うち、製管工法：404.15m、反転・形成工法：130.00m）	2月第3週	C		○
千代田区永田町一丁目、港区赤坂一丁目付近再構築その2工事	千代田区永田町一丁目、霞が関三丁目、平河町一、二丁目、港区赤坂一丁目	φ400-1100mm L=550m 推進工法 φ2200mm L=10m 二次掘工 人孔10箇所、立机2箇所		一般		

平成31年1月21日～平成31年1月25日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区割増	時間制約割増
港区南青山三、四丁目付近再構築その2工事	港区南青山三、四丁目、北青山三丁目、西麻布四丁目	φ250-490mm L=580m 開削工法、内面被覆工法	2月第4週	BC	○	○
豊島区駒込三、四丁目付近再構築工事	豊島区駒込三丁目、四丁目	開削工法：φ300-700mm、L=357.1m 内面被覆工法：φ230-410mm、L=317.7m （うち、製管工法：94.35m、反転・形成工法：223.35m）		B		

平成31年1月28日～平成31年2月1日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区割増	時間制約割増
豊島区柴鴨五丁目、駒込五丁目、七丁目	豊島区柴鴨五丁目、駒込五、七丁目	φ210-550mm、L=1390m 開削工法、内面被覆工法	3月第1週	A		