

「管きよ補修工事」の公表月別・発注予定

※ 公表内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。

※ 公表内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。

1月公表案件

番号	工事事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	管きよ補修事業促進割増	時間制約割増
1	中央区日本橋人形町二丁目付近管渠補修工事	60日間	中央区日本橋人形町二丁目	本管30m、ます10か所、取付管20m	2月	中部		○
2	渋谷区本町四丁目付近外人孔補修工事	30日間	渋谷区本町四丁目外	内副管取付け16か所（既設管閉塞16か所）	2月	中部	○	○
3	渋谷区東三丁目付近外管渠補修工事	90日間	渋谷区東三丁目外	ます10か所、取付管（開削）100m、取付管（内面）20m、支管閉塞50か所	2月	中部	○	○
4	文京区目白台二丁目付近外管渠補修工事	120日間	目白台二丁目外	本管補修55m、ます110か所、取付管200m	3月	北部	○	
5	文京区小石川四丁目付近外管渠補修工事	120日間	小石川四丁目外	ます100か所、取付管70m、人孔上部補修5か所	3月	北部	○	
6	台東区入谷二丁目付近外管渠補修工事	160日間	入谷二丁目外	本管25か所、人孔16か所、ます62か所、取付管113.3m、支管閉塞48か所	3月	北部	○	○
7	台東区三ノ輪一丁目付近外管渠補修工事	180日間	三ノ輪一丁目外	本管48か所、人孔9か所、ます84か所、取付管118.9m、支管閉塞29か所	3月	北部	○	○
8	豊島区長崎六丁目付近管渠補修工事	140日間	長崎六丁目	本管15m、取付管250m、人孔1か所、ます110か所	3月	北部		
9	荒川区東日暮里三丁目付近外管渠補修工事	120日間	東日暮里三丁目外	本管7m、取付管54m、ます174か所、支管閉塞122か所	3月	北部		
10	大島幹線外補修工事	60日間	江東区亀戸七丁目、北砂七丁目、大島五丁目、南砂三丁目	本管（止水工）6m、本管（断面修復工）1.6m、本管（クラック補修）3m	2月	東一		
11	墨田区塩原橋仮排水機場跡地復旧工事	60日間	墨田区南国三丁目	タイル舗装工92㎡、客土工38㎡、低木5本	2月	東一		
12	江東区扇橋二丁目付近外管渠補修工事	100日間	扇橋一丁目、二丁目、石島、千田	本管（開削）36m、本管（内面）3m、取付管（開削）168m、取付管（内面）29m、ます58か所、人孔上部補修10か所	1月	東一		
13	杉並区浜田山三丁目付近外管渠補修工事	140日間	杉並区	本管10m、取付管240m、人孔10か所、ます120か所	3月	西一	○	○
14	中野区松が丘一丁目付近管渠補修工事	160日間	中野区松が丘一丁目	本管10m、取付管325m、人孔10か所、ます130か所	2月	西一		
15	杉並区荻窪五丁目付近管渠改良・補修工事	140日間	杉並区	本管10m、取付管200m、人孔10か所、ます120か所	1月	西一	○	○
16	杉並区本天沼一丁目付近外管渠補修工事	140日間	杉並区	本管10m、取付管200m、人孔10か所、ます120か所	1月	西一	○	
17	杉並区堀の内一丁目付近外管渠補修工事	140日間	杉並区	本管10m、取付管240m、人孔10か所、ます120か所	3月	西一	○	
18	中野区新井二丁目付近管渠補修工事	160日間	中野区新井二丁目	本管10m、取付管325m、人孔10か所、ます130か所	2月	西一		
19	中野出張所管内桃園川幹線取付管補修工事	100日間	中野区	取付管50m	2月	西一		
20	北区赤羽台三丁目付近管渠補修工事	110日間	北区赤羽台三丁目	本管13m、取付管125m、ます84か所（開削・内面被覆）、人孔22か所	2月	西二		
21	板橋区高島平三丁目付近外管渠補修工事	115日間	板橋区高島平三丁目、坂下三丁目	取付管506m、ます121か所（開削・内面被覆）	2月	西二		
22	練馬区平和台三丁目付近管渠補修工事	130日間	練馬区管内	本管10m、取付管510m、ます170か所（開削・内面被覆）、人孔10か所	2月	西二		
23	練馬区桜台六丁目付近管渠補修工事	125日間	練馬区桜台六丁目	本管6m、取付管417m、ます113か所（開削・内面被覆）	2月	西二		
24	北区浮間三丁目付近外管渠補修工事	140日間	北区管内	本管10m、取付管400m、ます150か所（開削・内面被覆）、人孔10か所	3月	西二		
25	板橋区赤塚三丁目付近管渠補修工事	140日間	板橋区管内	取付管210m、ます110か所（開削・内面被覆）	3月	西二		
26	練馬区向山三丁目付近管渠補修工事	140日間	練馬区管内	本管10m、取付管220m、ます100か所（開削・内面被覆）、人孔10か所	3月	西二		
27	世田谷区代田二丁目付近外管渠補修工事	130日間	世田谷区代田二丁目	本管42m、ます・取付管107か所	2月	南部		
28	目黒区目黒二丁目付近外管渠補修工事	145日間	目黒区目黒二丁目	本管25m、ます・取付管118か所	2月	南部		
29	大田区南馬込二丁目付近外管渠補修工事	95日間	大田区南馬込二丁目	本管4m、ます・取付管88か所	2月	南部	○	
30	大田区多摩川二丁目付近外管渠補修工事	100日間	大田区多摩川二丁目	本管12m、ます・取付管108か所	2月	南部	○	○

31	世田谷区駒沢二丁目付近外管渠補修工事	125日間	世田谷区駒沢二丁目	本管78m、ます・取付管70か所	2月	南部		
32	品川区東大井三丁目付近汚水ます及び取付管補修工事	70日間	品川区東大井三丁目	ます12か所・取付管14か所	2月	南部	○	

2月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札 時期	下水道 事務所	管きよ補修事業 促進割増	時間制約 割増
1	渋谷区本町五丁目付近外管渠補修工事	120日間	渋谷区本町五丁目外	本管30m、ます20か所、取付管（開削）240m、取付管（内面）60m、支管閉塞10か所	3月	中部	○	○
2	品川区西大井二丁目付近外管渠補修工事	60日間	品川区西大井二丁目	本管3m、ます・取付管30か所	3月	南部	○	
3	大田区南蒲田三丁目付近外管渠補修工事	110日間	大田区南蒲田三丁目	本管5m、ます・取付管60か所	3月	南部	○	
4	大田区東六郷二丁目付近外管渠補修工事	110日間	大田区東六郷二丁目	本管5m、ます・取付管60か所	3月	南部	○	

3月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札 時期	下水道 事務所	管きよ補修事業 促進割増	時間制約 割増
1	対象案件なし							