

〈令和元年9月2日更新〉

「管きよ補修工事」の公表月別・発注予定

東京都下水道局

※ 公表内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。

※ 公表内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。

9月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	時間制約割増
1	港区南青山二丁目付近外管渠補修工事	150日間	港区南青山二丁目外	本管20m、取付管400m	10月	中部	○
2	渋谷出張所管内副管補修工事	90日間	渋谷区管内	副管補修40か所	10月	中部	○
3	渋谷出張所管内管渠補修工事	120日間	渋谷区管内	分水人孔補修	10月	中部	○
4	渋谷区千駄ヶ谷五丁目付近管渠補修工事	120日間	渋谷区千駄ヶ谷五丁目	本管（開削）5m、ます・取付管補修（開削）90か所	10月	中部	○
5	中央区湊一丁目付近人孔防食被覆工事	100日間	中央区湊一丁目	人孔1か所	10月	中部	
6	中央区八重洲一丁目付近人孔上部補修工事	90日間	中央区八重洲一丁目外	人孔120か所	10月	中部	○
7	千代田区神田神保町二丁目付近人孔上部補修工事	60日間	千代田区神田神保町二丁目外	人孔26か所	10月	中部	
8	文京区千駄木三丁目付近人孔上部補修工事	90日間	文京区千駄木三丁目外	人孔30か所	11月	北部	○
9	文京区千駄木四丁目付近人孔防食被覆補修工事	90日間	文京区千駄木四丁目外	人孔15か所	11月	北部	
10	白山幹線内管路内補修工事	90日間	文京区本郷四丁目外	止水補修工120m	11月	北部	○
11	台東出張所管内人孔防食被覆工事	90日間	台東区寿二丁目外	人孔5か所	11月	北部	
12	第二浅草幹線ろ過スクリーン補修工事	90日間	台東区蔵前四丁目	ろ過スクリーン1か所	11月	北部	○
13	荒川区南千住六丁目付近人孔防食被覆工事	80日間	荒川区南千住六丁目	特殊人孔1か所	11月	北部	
14	夢の島公園特殊人孔内送泥管補修工事	60日間	江東区夢の島二丁目	新設：FCD-K短管2号 呼び径250mm 4か所、FCD-K継ぎ輪 呼び径 250mm 4か所、仕切弁2か所 撤去：FCD-K短管1号 呼び径250mm 2か所、FCD-K短管2号 呼び径250mm 2か所、仕切弁2か所	11月	東一	
15	江東区青海三丁目付近送管補修工事	60日間	江東区青海三丁目	新設：仕切弁2か所、空気弁2か所 撤去：弁室1か所	11月	東一	
16	江東区新木場四丁目付近外管渠補修工事	80日間	江東区新木場四丁目	取付管（開削）3.6m、ます45か所、人孔上部30か所	10月	東一	
17	江東区塩浜二丁目付近光ファイバーケーブル補修工事	70日間	江東区塩浜二丁目	光ファイバーケーブル(24心)45.65m	10月	東一	
18	墨田区墨田三丁目付近人孔上部補修工事	50日間	墨田区墨田三丁目外	人孔25か所	11月	東一	
19	足立区本木東町付近外管渠補修工事	120日間	足立区本木東町、本木二丁目	本管10m、取付管320m、ます160か所	10月	東二	
20	青戸幹線補修工事	100日間	葛飾区亀有二丁目、東堀切二丁目外	本管2200m	10月	東二	
21	江戸川区中葛西四丁目付近人孔上部補修工事	80日間	江戸川区中葛西四・五丁目	人孔70か所	10月	東二	
22	葛飾区堀切二丁目付近人孔上部補修工事	65日間	葛飾区堀切二丁目、金町四丁目外	人孔40か所	10月	東二	
23	杉並区阿佐谷南三丁目付近管渠補修工事	90日間	杉並区阿佐谷南三丁目	本管10m、取付管200m、人孔5か所、ます100か所	10月	西一	○
24	杉並区阿佐谷北一丁目付近外管渠補修工事	80日間	杉並区阿佐谷北一丁目外	取付管100m、ます20か所	11月	西一	

25	新宿区出張所管内下水道管渠副管補修工事	80日間	新宿区管内	人孔60か所	11月	西一	
26	中野出張所管内人孔上部補修工事	80日間	中野区管内	人孔70か所	10月	西一	
27	中野区江原町三丁目付近管渠補修工事	90日間	中野区江原町三丁目	本管5m、取付管200m、人孔5か所、ます100か所	10月	西一	
28	中野区中野五丁目付近人孔防食被覆補修工事	60日間	中野区中野五丁目	人孔8か所	10月	西一	
29	練馬区南田中五丁目付近人孔上部補修工事	120日間	練馬区南田中五丁目	人孔鉄蓋・枠6か所	11月	西二	
30	練馬区春日町二丁目付近管渠補修工事	120日間	練馬区春日町二丁目	本管10m、取付管180m（開削、内面被覆）、ます60か所、人孔10か所	10月	西二	
31	北区赤羽一丁目付近外人孔上部補修工事	100日間	北区赤羽一丁目外	人孔100か所	10月	西二	
32	三宝寺池幹線外2幹線補修工事	100日間	練馬区上石神井三丁目	本管1380m	10月	西二	
33	北区西が丘三丁目付近外管渠補修工事	140日間	北区西が丘三丁目外	本管20m、取付管400m（開削、内面被覆）、ます110か所、人孔10か所	10月	西二	
34	堀船幹線補修工事	80日間	北区豊島三丁目	本管690m	10月	西二	
35	板橋区南常盤台一丁目付近外人孔上部補修工事	100日間	板橋区南常盤台一丁目	人孔160か所	10月	西二	
36	板橋区弥生町付近外人孔補修工事	100日間	板橋区弥生町	人孔150か所	10月	西二	
37	北出張所管内下水道管渠副管補修工事	80日間	北区浮間四丁目	人孔20か所	10月	西二	
38	板橋区出張所管内下水道管渠副管補修工事	80日間	板橋区管内	人孔15か所	10月	西二	
39	品川区戸越三丁目付近外管渠補修工事	90日間	品川区戸越三丁目	本管10m、取付管240m、ます60か所	10月	南部	
40	大田区山王一丁目付近副管補修工事	70日間	大田区山王一丁目	50か所	10月	南部	
41	世田谷区玉堤一丁目付近外管渠補修工事	75日間	世田谷区玉堤一丁目	本管35m、取付管100m、ます25か所	10月	南部	
42	品川出張所管内下水道管渠副管補修工事	60日間	品川区管内	30か所	10月	南部	
43	世田谷区等々力三丁目付近管渠補修工事	60日間	世田谷区等々力三丁目	本管10m、取付管200m、ます40か所	10月	南部	

10月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札 時期	下水道 事務所	時間制約 割増
1	千代田区麹町六丁目付近外管渠補修工事	50日間	千代田区麹町六丁目外	ます10か所、取付管30m	11月	中部	○
2	千代田区内神田一丁目付近外管渠補修工事	50日間	千代田区内神田一丁目外	ます10か所、取付管30m	11月	中部	○
3	豊島区南長崎四丁目付近外管渠改良・補修工事	120日間	豊島区南長崎四丁目外	本管30m、取付管160m、ます80か所	12月	北部	
4	葛飾区堀切四丁目付近人孔上部補修工事	70日間	葛飾区堀切四丁目	人孔40か所	11月	東二	
5	足立区綾瀬一丁目付近管渠補修工事	120日間	足立区綾瀬一丁目	本管10m、取付管320m、ます160か所	11月	東二	
6	臨海町幹線補修工事	60日間	江戸川区清新町二丁目、臨海町一丁目	本管600m	11月	東二	
7	足立区大谷田五丁目付近人孔上部補修工事	60日間	足立区大谷田四・五丁目	人孔50か所	11月	東二	
8	足立区中央本町三丁目付近外管渠補修工事	140日間	足立区中央本町三・四丁目	本管21m、取付管330m、ます165か所	12月	東二	
9	杉並出張所管内分水人孔補修工事	60日間	杉並区管内	人孔10か所	11月	西一	
10	杉並出張所管内人孔防食被覆補修工事	60日間	杉並区管内	人孔10か所	11月	西一	
11	杉並区上荻二丁目付近外管渠改良・補修工事	160日間	杉並区上荻二丁目外	本管10m、取付管240m、人孔5か所、ます120か所	12月	西一	
12	杉並区阿佐谷北三丁目付近外管渠補修工事	160日間	杉並区阿佐谷北三丁目外	本管10m、取付管240m、人孔5か所、ます120か所	12月	西一	
13	杉並区高円寺南五丁目付近外管渠補修工事	160日間	杉並区高円寺南五丁目外	本管10m、取付管240m、人孔5か所、ます120か所	12月	西一	
14	杉並区荻窪一丁目付近外管渠補修工事	160日間	杉並区荻窪一丁目外	本管10m、取付管240m、人孔5箇所、ます120か所	12月	西一	
15	西落合幹線外補修工事	60日間	新宿区管内	本管1300m	12月	西一	
16	中野区中野四丁目付近管渠補修工事	70日間	中野区中野四丁目	本管撤去5m、支管閉塞10か所	11月	西一	
17	神田川幹線外幹線補修工事	80日間	中野区管内	幹線補修800m	11月	西一	
18	品川区北品川五丁目7番先雨水貯留池圧力解放施設設置工事	60日間	品川区北品川五丁目	雨水貯留池圧力解放配管5.32m、フラップゲート1か所	11月	南部	
19	芝浦～森ヶ崎水再生センター送泥管電気防食設置工事	50日間	大田区昭和島二丁目	電気防食装置設置一式	11月	南部	
20	品川区大井一丁目付近人孔上部補修工事	70日間	品川区大井一丁目	60か所	11月	南部	
21	南部下水道事務所管内人孔防食工事	70日間	品川区管内	6か所	11月	南部	

11月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札 時期	下水道 事務所	時間制約 割増
1	台東区清川一丁目付近外管渠補修工事	180日間	台東区清川一丁目外	本管10か所、人孔10か所、ます90か所	1月	北部	○
2	台東区松が谷二丁目付近外管渠補修工事	180日間	台東区松が谷二丁目外	本管10か所、人孔10か所、ます100か所	2月	北部	○
3	足立区西新井本町四丁目付近外管渠補修工事	140日間	足立区西新井本町一・四丁目、興野二丁目	本管10m、取付管320m、ます160か所、人孔8か所	12月	東二	
4	江戸川区中葛西六丁目付近外管渠補修工事	120日間	江戸川区中葛西六・七丁目	取付管480m、ます160か所	12月	東二	
5	新宿区北新宿二丁目付近外管渠補修工事	140日間	新宿区北新宿二丁目・住吉町	本管30m、取付管230m、人孔10か所、ます100か所	1月	西一	
6	新宿区歌舞伎町一丁目付近外人孔防食被覆工事	60日間	新宿区歌舞伎町一、二丁目	人孔35か所	1月	西一	
7	大田区羽田一丁目付近外管渠補修工事	60日間	大田区羽田一丁目外	本管30m、取付管100m、ます30か所	12月	南部	